Załącznik Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla potrzeb Centrum Chorób Cywilizacyjnych
Adres Inwestycji:     50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

I. Zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace dotyczące pomieszczeń lub zespołów pomieszczeń polegające na dostosowaniu ich do potrzeb Centrum Chorób Cywilizacyjnych. Przebudowa poniżej wymienionych pomieszczeń zlokalizowanych z budynku B i FB na 1 piętrze oraz w budynku Fa na 5 piętrze. 

Wymagania dodatkowe: 

Wydzielone pomieszczenia po wykonaniu przebudowy powinny spełniać określone funkcje i być w pełni wykończone, zbudowane zgodnie ze sztuką budowlaną i załączonym rysunkiem. Wszelkie dostarczone materiały budowlane, elementy wykończeniowe, jak i wyposażenie muszą być dobrej jakości oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga montażu okładzin ściennych wraz z kątownikami, malowaniem pomieszczeń oraz montażem umywalek i fartuchów ochronnych w przebudowywanych pomieszczeniach za wyjątkiem pkt 2, 4 i 5 szczegółowego zakresu prac w obszarach centrum chorób cywilizacyjnych. Wykończenie powinno być spójne z dotychczas stosowanym w Szpitalu. 
I. Wymagania szczegółowe:
1.1 Wykonawca przed złożeniem swojej oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac w określonym przez Zamawiającego terminie.                           
1.2 Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

1.3 przystąpienie do wykonania prac nastąpi w terminie do 7 dni po protokolarnym przekazaniu terenu prac.

1.4 Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram prac uwzględniając to, iż prace wykonywane będą na czynnym obiekcie oraz zgodnie z założoną przez Zamawiającego kolejnością. 

1.5 Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

1.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac

1.7 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

1.8 każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

1.9        Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

1.10 Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót. 

1.11 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

1.12 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

1.13 wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność     Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.
1.14 Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.
1.15 podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone pozytywnym protokołem końcowego odbioru robót.

1.16 zapłata za usługę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 60 dni od daty złożenia faktury w Kancelarii Szpitala. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank. 

II.  Wykonawca składający ofertę winien spełniać następujące warunki:

1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. posiadać   niezbędną  wiedzę   i   doświadczenie   oraz   potencjał   ekonomiczny,   a   także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
III. Zamawiający wymaga:

1. aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie  niezbędne do wykonania zamówienia, w tym  montażu szyb i regulacji okien.         

2. wszystkie materiały użyte do wykonania zabudowy wolnych przestrzeni powinny bezwzględnie posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót.
    IV. Postanowienia końcowe:
1. ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia

2. oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zamówienia (netto/brutto)
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC W OBSZARACH CENTRUM CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

1. budynek B, piętro 1 (Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii) wydzielenie z pokoju dziennego punktu pielęgniarskiego, przygotowawczego - rys 1. Pkt 1

Realizacja zadania w drugim etapie prac

Czynności:

- montaż ścianki GK z wyciszeniem

- dostosowanie obecnych drzwi dla zachowania dwóch niezależnych wejść do pomieszczeń
- demontaż starej stolarki

- montaż umywalki i zlewu

- prace wykończeniowe, malowanie, fartuch z płytek, listwy ochronne na ścianach

-  dostosowanie wentylacji

- dostosowanie instalacji elektrycznych, LAN – 2 stanowiska komputerowe, czujki p.poż

- żaluzje pionowe

2. Montaż drzwi w zabudowie aluminiowej oddzielających Oddział Chirurgii Naczyniowej i Transplantacyjnej od Oddziału Reumatologii z kontrolą dostępu. Szyby w drzwiach zmatowione. 
rys 1. Pkt 2

Realizacja zadania w trzecim etapie prac
3. Dostosowanie pomieszczeń po laboratorium naukowym na potrzeby gabinetu zabiegowego i magazynu. 
rys 1. Pkt 3

Realizacja zadania w drugim etapie prac

- prace wykończeniowe: malowanie, fartuch z płytek przy zlewie

- dostosowanie wentylacji

- instalacje elektryczne, LAN, sanitarne

4. Rozdział systemu przyzywowego zgodnie z nowym podziałek oddziałów. Wydzielenie i doprowadzenie sygnału z systemu przyzywowego sal 2.43, 2.41, 2.38, 2.36, 2.74, 2.80, 2.81, 2.82 do punktu pielęgniarskiego wydzielonego z pokoju 2.90 wraz z nowym terminalem. 
rys 1. Pkt 4

Realizacja zadania w trzecim etapie prac

5. budynek FB, piętro 1 zabudowa korytarza vis a vis wind metalowych dla utworzenia dwóch pomieszczeń po dwa stanowiska pracy. 
rys 2. Pkt 1

Realizacja zadania w pierwszym etapie prac
- ścianka GK

- ścianka aluminiowa przeszklona, zmatowiona, drzwi aluminiowe przeszklone, zmatowione

- instalacje elektryczne, LAN, czujki ppoż

- dostosowanie wentylacji

- montaż żaluzji pionowych

6. budynek FA, piętro 5 przebudowa pomieszczeń 6.31 i 6.31a oraz dostosowanie pomieszczenia 6.33. 
rys 3. Pkt 1 i 2

Realizacja zadania w pierwszym etapie prac.
· Dostosowanie pomieszczeń (obecnie toalety) dla potrzeb pomieszczenia przechowywania lodówek z montażem klimatyzacji w pomieszczeniu.
· przeniesienie drzwi 

· klimatyzacja 

· dostosowanie instalacji elektrycznej, LAN 

· malowanie pomieszczeń

7. Dostosowanie pomieszczeń na dyżurki lekarskie Klinika Chirurgii Naczyniowej i Transplantacyjnej (po pokoju socjalnym i połączenie dyżurek lekarskich) i przeniesienie przyłączy komputerowych (12 stanowisk). Montaż żaluzji pionowych. Uzupełnienie bądź wymiana wykładziny podłogowej. Zamurowanie otworów drzwiowych. 
rys 2. Pkt 2

Realizacja zadania w pierwszym etapie prac
8. Pomieszczenie 2.25 (1 piętro bud B) dostosowanie do potrzeb 6 stanowiskowej sali obserwacyjnej z klimatyzacją, systemem przyzywowym, 6 panelami nadłóżkowymi z gazami medycznymi, umywalką, wymiana wejściowych drzwi na automatycznie otwierane drzwi (rozsuwane). Montaż żaluzji pionowych. 
rys 1. Pkt 5

Realizacja zadania w pierwszym etapie prac.


