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KLASYFIKACJA ROBÓT - WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Dział: 

33000000-0 – Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 

45000000 - 7 - Roboty budowlane 

71000000 - 8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

Grupy robót: 

33100000-1 – Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego 

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1  -  Usługi Inżynieryjne 

45200000-9 -  Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz   roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 -  Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Klasy Robót: 

33111610-0 – Jednostki rezonansu magnetycznego 

33111000-1 – Aparatura rentgenowska 

71330000-0 - różne usługi inżynieryjne 

71220000-6  - Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 - Usługi Inżynieryjne w zakresie projektowania 

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

45410000-4 – Tynkowanie 

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 

Kategoria Robót: 

42215000-7- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i 

społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej. 

45215140-0 -  Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

45215143-1 – Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne 

45431000-7 - kładzenie płytek 

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45262522-6 - roboty murarskie 



 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
Dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz 
 z zaprojektowaniem i przebudową  wybranych pomieszczeń Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 

 

Strona 3 z 63 
 

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45333000-0 – roboty instalacyjne gazowe 

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45421110-8 - instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych 

45421114-6 - instalowanie drzwi metalowych 

45421145-2 - Instalowanie rolet 
45421146 – Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli 
45432121-8 Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych 

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

45410000-4 - tynkowanie 

45442100-8 - roboty malarskie 

45332400-7- roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

45331230-7 - instalowanie sprzętu chłodniczego 

45314120-8- instalowanie linii telefonicznych 

45314000-1- instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

45314300-4 -  kładzenie kabli 

45314310-7- instalowanie okablowania komputerowego 

45311000-0- roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45311100-1- roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

45311200-2- roboty w zakresie opraw elektrycznych 

45312000-7- instalowanie systemów alarmowych i anten 

45343000-3- roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45343200-5- instalowanie sprzętu gaśniczego 

44221220-3- drzwi p-poż 

48822000-6- serwery komputerowe 
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I . CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz 

 z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń w budynku „J" Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu,  ul. Borowska 213, w granicach działki nr 77, obręb 

Gaj, w trybie „zaprojektuj i wybuduj". 

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis przedmiotowego zadania budowlanego 

zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych, w szczególności podaje przeznaczenie 

ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, 

architektoniczne, materiałowe  i funkcjonalne. 

Wykonawca winien zrealizować powierzone zadanie z najwyższą starannością i terminowo. Zakres 

działań wykonawcy musi być: 

a Zgodny z warunkami umowy o udzielenie dotacji na finansowanie przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego pod rygorem odstąpienia od umowy  

b Możliwy do realizacji w warunkach lokalnych Zamawiającego 

c Zgodny z wymogami wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień i warunków  

 

Oferta dostarczona przez oferentów musi obejmować cały zakres niezbędnych do przygotowania 

inwestycji jej wykonania oraz odbioru robót wraz z uruchomieniem obszaru objętego zakresem 

opracowania i urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i 

poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. 

Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 

• sporządzenie koncepcji, dokumentacji budowlanej, wykonawczej Pracowni Rezonansu 

Magnetycznego wraz z uzyskaniem niezbędnych materiałów wyjściowych do 

projektowania oraz wszelkich, wymaganych prawem  opinii i uzgodnień dokumentacji 

projektowej oraz decyzji administracyjnych, w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

• sporządzenie koncepcji, dokumentacji wykonawczej RTG i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych materiałów wyjściowych do 

projektowania oraz wszelkich, wymaganych prawem  opinii i uzgodnień dokumentacji 

projektowej oraz decyzji administracyjnych, w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie- w zależności od wyników ekspertyzy. 

• przebudowę i dostosowanie pomieszczeń po Pracowni RTG zlokalizowanych na 

parterze budynku „J" na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego, wraz  

z niezbędnymi dla jej funkcjonowania instalacjami, 

• dostosowanie nieużytkowanych  pomieszczeń, zlokalizowanych na parterze budynku 

„J" na potrzeby pracowni przenoszonej pracowni RTG, wraz z niezbędnymi dla jej 

funkcjonowania instalacjami, 

• demontaż istniejącego aparatu RTG firmy Philips typ:  Bucky  Diagnost. Wykonawca 

opracuje projekt posadowienia aparatu  (zdemontowany z obecnej Pracowni RTG  w 
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pom. nr 1/126) oraz wyposażenia towarzyszącego przy uwzględnieniu parametrów 

konstrukcyjno - wytrzymałościowych stropów budynku. W tym celu projektant 

Wykonawcy dokona sprawdzenia wytrzymałości stropu- tj. obliczeń wytrzymałości 

stropów pod kątem planowanej instalacji aparatu RTG. Demontaż, przenoszenie oraz 

ponowna instalacja aparatu RTG Bucky będzie wykonywana przez producenta ww. 

urządzenia- firmę Philips. 

• Wykonawca opracuje projekt  ochrony radiologicznej dla nowego zespoły Pracowni 

RTG (RTG 1 i RTG 2). Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie i zatwierdzenie  

projektu ochrony radiologicznej przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego oraz decyzji dopuszczającej Pracownię RTG do użytkowania. 

•  Przeniesienie aparatu RTG wraz z całym osprzętem do pomieszczeń przeznaczonych 

do adaptacji na nową Pracownię RTG. 

• opracowanie i przygotowanie drogi transportowej dla transportu magnesu do wnętrza 

pomieszczenia, w którym ma być on zlokalizowany. 

• dostawę i montaż mebli i wyposażenia ruchomego wszystkich pomieszczeń pracowni 

RTG i MR, objętych przedmiotem zamówienia, umożliwiającego uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie pracowni RTG i MR zgodnie z ich 

przeznaczeniem, 

• przygotowanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie pracowni MR (oraz w razie potrzeby pracowni RTG) oraz uzyskanie w 

imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na  użytkowanie, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej pełno branżowej (zarówno w wersji 

elektronicznej jak i papierowej) z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją wykonanych instalacji. 

Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów i przekazane Zamawiającemu w 

stanie gotowym do użytku, to jest umożliwiające użytkowanie pracowni bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Prace projektowe, adaptacyjne, montażowo-

instalacyjne i rozruchowe muszą być wykonane w sposób pozwalający na stworzenie warunków dla 

prawidłowej pracy rezonansu magnetycznego oraz aparatu RTG i zapewnienie bezpieczeństwa dla 

pacjentów, personelu i osób znajdujących się w pomieszczeniach  sąsiadujących obydwu pracowni z 

pracowniami  (na parterze i na piętrze budynku oraz poza budynkiem w strefie oddziaływania pola 

magnetycznego i promieni RTG) oraz zabezpieczenie systemu przed niepożądanym oddziaływaniem 

elementów z zewnątrz a także przed wprowadzeniem przez MR zakłóceń do otoczenia i instalacji. 

Przed przystąpieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu 

faktycznego pomieszczeń z natury (również pomieszczeń znajdujących się nad i pod obszarami 

przewidzianymi pod Pracownię RTG oraz Pracownię MR),  a projektanci Wykonawcy są zobowiązani 

do dokonania  inwentaryzacji pomieszczeń, wyposażenia technologicznego  i instalacji w zakresie 

niezbędnym do wykonania zadania. 

Roboty określone w przedmiocie zamówienia należy wykonać silami własnymi lub podwykonawcami, 

w systemie „generalnego wykonawstwa", zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Wykonawca 

odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. 
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Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i 

atesty, wymagane przepisami prawa. Wszystkie materiały przed wbudowaniem wymagają 

zatwierdzenia  przez  Zamawiającego. 

Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład umowy. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem 

akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę 

wszelkich niezbędnych uzgodnień z podmiotami trzecimi.  

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych 

obliczeń technologicznych, instalacyjnych i konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań 

wchodzących w skład umowy.  

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Zamawiający przewiduje zwiększenie 

powierzchni zakresu opracowania o pomieszczenia sąsiadujące z obecną Pracownią RTG (tj. 

zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie kompleks pracowni USG), przewidziane do 

przebudowy na potrzeby Pracowni MR. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w 

celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, 

zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia Robót budowlano – montażowych jak i 

przygotowania Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego. 

Oferta dostarczona przez oferentów musi obejmować cały zakres niezbędnych do przygotowania 

inwestycji jej wykonania oraz odbioru robót wraz z uruchomieniem Pracowni i urządzeń. Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym 

związanych. 

Obszar opracowania obejmuje dwie lokalizacje ( dwa zespoły pomieszczeń), obydwie znajdujące się 

na parterze budynku J: 

 

a. Zespół pomieszczeń  o numerach:  1/132, 1/130, 1/131, 1/129, 1/126, 1/125, 1/127, 1/128, 

1/133, 1/134  

– pomieszczenia , w których obecnie znajduje się pracownia RTG, a  które planuje się 

dostosować na potrzeby Pracowni MR . 

 

b. Zespół pomieszczeń o numerach 1/113, 1/114, 1/115, 1/116, 1/117  

-  niewykończone, nieużytkowane  pomieszczenia , do których planowane jest 

przeniesienie pracowni RTG  
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1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego przy ul. Borowskiej jest funkcjonującym szpitalem 

wielospecjalistycznym, stanowiącym jedną z kluczowych placówek służby zdrowia zarówno w skali 

regionu jak i kraju. Wszystkie roboty budowlane należy zaprojektować i wykonać tak, aby w 

minimalnym stopniu powodowały uciążliwość w bieżącej eksploatacji obiektu. Konieczne będzie, 

czasowe wyłączenie poszczególnych pomieszczeń. Wyłączenie z użytkowania należy uprzednio 

uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym, zarówno na etapie 

projektowania jak i wykonawstwa, harmonogramu wykonania poszczególnych prac. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie 

inwestycji. 

Wykonawcę obowiązują przepisy (w tym w szczególności higieniczno-sanitarne, przeciw pożarowe 

oraz BHP i ergonomii), obowiązujące normy, parametry istniejącego obiektu, itp. 

 

 

• Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji /zgłoszeń 

administracyjnych i uzgodnień dla wykonania całego zadania we właściwych urzędach oraz 

poniesienie związanych z tym kosztów. 

 

• Należy sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy /operatywnego/ inwestycji z podziałem 

na poszczególne obszary. 

 

• Należy ustanowić kierownika budowy oraz koordynatora zespołu projektowego, 

 

• Należy przygotować  niezbędne dokumenty  związane z oddaniem do użytkowania 

wykonanego zadania /dokumentacja powykonawcza/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego decyzji /zgłoszenia obiektu do użytkowania. 

 

• Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 

− ogrodzenia placu budowy, 

−  przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników, 

− pobór mediów nastąpi na koszt Wykonawcy przy zastosowaniu zamontowanych przez 

niego stosownych liczników, 

− wjazd na teren i wyjazd z terenu budowy należy uzgodnić z Zamawiającym 

− koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg a także odtworzenia 

istniejącej wokół budynku zieleni ponosi Wykonawca, 

− przygotowanie terenu robót i jego koszty w ramach zamówienia, 

− wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac nie 

zbędnych do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny 

wywóz ewentualnych odpadów budowlanych, 
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− na czas trwania budowy należy uzgodnić z osobą wskazaną przez Zamawiającego miejsce 

składowania materiałów budowlanych dla potrzeb Wykonawcy 

− za sprzęt i materiały pozostawione na terenie inwestycji odpowiada Wykonawca, 

− należy dokonać oględzin i wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania niezbędnej informacji 

do dokonania prawidłowej wyceny 

− wszystkie szkody powstałe podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć na własny koszt, 

− istniejącą zieleń należy zabezpieczyć przed zniszczeniem a w razie jej zniszczenia 

Wykonawca dokona rekultywacji terenu na własny koszt. 

 

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego, objętego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym 

jest uwarunkowana uzyskaniem przez Zamawiającego dotacji z Ministerstwa Zdrowia na ten cel. W 

przypadku nie otrzymania tej dotacji Zamawiający zrezygnuje z realizacji przedmiotu  zamówienia. 

 

1.2.    Charakterystyczne parametry obszaru objętego zakresem opracowania, określające 

wielkość obszaru oraz zakres robót budowlanych– stan istniejący 

 

Ogólny opis konstrukcji i budynku J 

Budynek „J” jest obiektem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. Układ konstrukcyjny nośny jest 

zróżnicowany. W osiach 42-46 oraz 52-53 elementami nośnymi są ramy w kierunku osi literowych. W 

osiach 46-52 elementami nosnymi sa ramy w kierunku osi cyfrowych. Ze względu na wymiary obiektu 

w rzucie (79,2 x 81,3 m), budynek podzielono na cztery segmenty dylatacyjne.  

Konstrukcja żelbetowa, słupowo-ryglowa, płyty stropowe wieloprzęsłowe typu filigran o gr.22cm, 

zbrojone prętami ze stali A-III. Ściany przyziemia w patiach oraz nadziemne murowane z pustaków 

Hebel. Obiekt należy do 2 kategorii geotechnicznej. Zamawiający dysponuje dokumentacją 

projektowa dla budynku „J” 

1.2.1. Pomieszczenia przeznaczone dla  Pracowni RTG 

Zespół pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji przedstawia plan pomieszczeń  na załączniku  nr. 1 

do niniejszego opisu. Nowo organizowana Pracownia RTG jest planowana w obszarze pomieszczeń 

pierwotnie przygotowanych pod instalację tomografu komputerowego zlokalizowanych na parterze 

budynku J. Pod pomieszczeniami planowanej Pracowni RTG na poziomie przyziemia budynku J są 

zlokalizowane pomieszczenia Działu Sterylizacji: strefa artykułów czystych, magazyny, pomieszczenia 

socjalne.  Nad pomieszczeniem znajduje się cześć bloku operacyjnego, w którym prowadzone są 

zabiegi  przy użyciu rezonansu magnetycznego Polestar N-20 ora Oarm. 

Pomieszczenia na planie oznaczono numerami: od Nr 1/113 do 1/117. 

L.p. Nr. pom. Pow./m2 

 

H pom 

 w m 

Opis wykończenia Planowana Funkcja 

wg dokumentacji 

1 1/113  47,9 3,0 Stan surowy Pokój badań – pod 

instalację tomografu 

2 1/114  31,2 3,0 Stan surowy Pom. techniczne 

3 1/115  36,7/27,5 3,0 Wykończone Poczekalnia (pom. 

otwarte) użytkowana  
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4 1/116  22,7 3,0 Stan surowy sterownia 

5 1/117  24,0 3,0 Wykończone Przygotowanie 

pacjenta 

 Razem  162,5  

 

Ogólna powierzchnia zespołu pomieszczeń przeznaczona do adaptacji wynosi ok. 162,5 m2. 

Po uwzględnieniu  wyłączenia części korytarza (poczekalni – nr 1/115).  Pomieszczenia nr 1/113; 

1/114; 1/116 objęte adaptacją znajdują się  w stanie surowym i niewykończone. Ściany murowane 

otynkowane, niemalowane. Sufity i posadzki – w stanie surowym.  

 W pomieszczeniach wykonano częściowo tylko instalacje elektryczne połączeń 

wyrównawczych, gniazd wtykowych i do oświetlenia sufitowego -  niezakończone oraz SAP i DSO. 

Instalacja tryskaczowa ppoż. – do demontażu. Wszystkie  pomieszczenia nie posiadają  wentylacji 

mechanicznej- zostały jedynie  doprowadzone kanały wentylacyjne wyprowadzone do pomieszczenia 

wentylatorni w budynku J,  zlokalizowanej na II piętrze. Kanał ten jest zaślepiony. Uruchomienie 

instalacji wentylacyjnej wymaga zakupu centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej z układem automatyki 

i czerpania powietrza oraz wykonanie robót instalacyjnych oraz wykonania kanałów  od centrali do 

czerpni i  wyprowadzonych  w pomieszczeniach kanałów.  

 Instalacja gazów medycznych - jest niezakończona; doprowadzone są tylko rury miedziane 

zaślepione do pomieszczenia nr 1/116 (pod stropem).  

W ścianie pomiędzy gabinetem badań a sterownią wykonano otwory przeznaczone do  montażu 

okna oraz drzwi.  

Pomieszczenie nr 1/117 – jest w pełni wykończone (ściany wykończone i pomalowane, na podłodze 

położona wykładzina PCV, instalacja oświetleniowa wykonana, WC wyposażone i kompletne.  Wyżej 

wymienione pomieszczenia były planowane dla potrzeb instalacji tomografu komputerowego, 

jednakże niezbędnym jest przed przeniesieniem aparatów RTG do docelowych pomieszczeń oraz  

wykonanie ekspertyzy  nośności stropu. W zależności od wyników ekspertyzy, należy przyjąć 

odpowiednie działania projektowe i wykonawcze, aby zrealizować zadanie w całości. 

   

1.2.2. Pomieszczenia przeznaczone dla  Pracowni rezonansu Magnetycznego (MR) – stan 

istniejący 

Instalacja rezonansu magnetycznego planowana jest w obszarze zespołu pomieszczeń  Zakładu 

Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii w budynku „J” zlokalizowanego na parterze 

budynku. Jest to kondygnacja podpiwniczona. Pod planowanymi pomieszczeniami pod instalację 

aparatu MR zlokalizowane są pomieszczenia techniczne (wentylatornia) i pomieszczenia socjalne. 

Wielkość powierzchni adaptowanych pomieszczeń  przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Nr.pom. Pow./ m2 H pom. Obecna funkcja 

1 1/132 36,3 3,0 gabinet badań rtg 

2 1/130 14,3 3,0 sterownia  

3 1/131 i 1/129 7,0 3,0 kabina pacjentów 

4 1/126 35,6 3,0 gabinet badań rtg 

5 1/125 16,5 3,0 magazyn podręczny 

6 1/127 19,4 3,0 gabinet badań EKG 
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7 1/128 35,4 3,0 poczekalnia 

8 1/133 i 1/134 14,6 3,0  WC 

9 Razem  179,1  

 

Ogólna powierzchnia zespołu pomieszczeń przeznaczona do adaptacji wynosi ok. 179,1 m2. 

Powyższe pomieszczenia są obecnie użytkowane  jako dwie niezależne pracownie RTG. Są 

pracowniami użytkowanymi i czynnymi. Posiadają kompletne instalacje elektryczne, wentylacyjne, 

wod-kan, teleinformatyczne, ppoż.  Gabinety badań RTG posiadają osłony stałe ochrony 

radiologicznych  w formie paneli zamontowanych na ścianach i sufitach. Pomiędzy sterownią i 

gabinetem badań jest zamontowane okno z osłoną radiologiczną. 

 

1.3. Charakterystyka pomieszczeń- stan projektowany 

1.3.1. Pomieszczenia przeznaczone dla RTG 

Zamawiający planuje zlokalizowanie Pracowni RTG wraz z niezbędnymi pomieszczeniami 

towarzyszącymi w  zespole nieużytkowanych i niewykończonych pomieszczeń  pierwotnie 

przeznaczonej na pracownię tomografii komputerowej. Zaplanowano utworzenie następujących 

pomieszczeń:  

a) Pracownie RTG 1  

b) Pracownia RTG 2 

c) Sterownia  (obsługa Pracowni RTG nr 1 i Pracowni RTG nr2) 

d) Przebieralnia pacjentów- 2 kabiny, w tym jedna przystosowana dla pacjentów 

niepełnosprawnych 

e) Pokój opisów – co najmniej na 4stanowiska komputerowe 

f) Poczekalnia  

g) Wc dla pacjentów niepełnosprawnych 

Planowany układ pomieszczeń nowej pracowni wraz z propozycją zastosowanych materiałów i 

urządzeń, Wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia w terminach określonych w 

Umowie. 

 

• Sterownia ma obsługiwać zarówno pracownię nr  RTG1 i RTG2,i być  co najmniej wyposażona 

w: 

− dwa okna zabezpieczone przed promieniowaniem RTG,  

− stoły / biurka/ fotele do pracy- wg. koncepcji i specyfikacji na meble Zamawiającego 

− niezbędny sprzęt komputerowy 

− Odpowiednią ilość gniazd wtykowych oraz gniazd IT 

− Klimatyzację 

− Wszystkie inne systemy i instalacje  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

pomieszczenia 

• Pracownia RTG1 ma obsługiwać pacjentów na lóżkach i być  co najmniej wyposażona w: 

− Podwójne drzwi z osłoną radiologiczną, z dostępem na kartę (SKD) 

− Kabinę do przebierania pacjentów- dostępną z poczekalni, z drzwiami zamykanymi na 

klucz oraz krzesłem i wieszakiem ściennym na ubrania 
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− ochronę radiologiczną 

− niezbędne gniazda IT i gniazda wtykowe 

− wieszaki na fartuchy ochronne 

− Odpowiednią ilość gniazd wtykowych oraz gniazd IT 

− Klimatyzację 

− Wszystkie inne systemy i instalacje  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

pomieszczenia 

 

• Pracownia RTG 2 ma obsługiwać pacjentów  niepełnosprawnych i być  co najmniej 

wyposażona w: 

− Toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych 

− Kabinę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych z drzwiami zamykanymi na klucz 

oraz krzesłem i wieszakiem ściennym na ubrania 

− Wieszaki na fartuchy ochronne 

− Klimatyzację 

− Odpowiednią ilość gniazd wtykowych oraz gniazd IT 

− Wszystkie inne systemy i instalacje  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

pomieszczenia 

 

• Pokój opisów ma być wyposażony w co najmniej w: 

− Umywalkę meblową wraz  z szafką dolną, blatem oraz szafką górną 

− Z uwagi an bezpośrednie sąsiedztwo poczekalni dla pacjentów – pokój opisów musi 

być wyciszone oraz wyposażone w drzwi dźwiękoszczelne min. 42dB 

− 4 biurka i szafy biurowe- wg specyfikacji Zamawiającego 

− Rolety zaciemniające- w prowadnicach, rolety całkowicie zaciemniające rolety 

podgumowane  tzw. „blackout” 

− Odpowiednią ilość gniazd wtykowych oraz gniazd IT 

− Klimatyzację 

− Wszystkie inne systemy i instalacje  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

pomieszczenia 

 

• Poczekalnia ma być wyposażony w co najmniej w: 

− Krzesła do poczekalni na tzw. trawersie- wg. specyfikacji Zamawiającego 

− Klimatyzację 

− Wszystkie inne systemy i instalacje  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

pomieszczenia 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wentylowanie i chłodzenie ww. pomieszczeń. 

Wszystkie pomieszczenia mają być odpowiednio oznakowane tabliczkami przydrzwiowymi lub 

oznaczeniami zamontowanymi odpowiednio nad lub na drzwiach,  informującymi o zagrożeniach 

i/lub numerze i przeznaczeniu pomieszczenia. Wygląd tabliczek do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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1.3.2. Pomieszczenia przeznaczone dla rezonansu magnetycznego  

W pomieszczeniach obecnie funkcjonujących jako zespół pracowni RTG,  Zamawiający planuje  

zlokalizowanie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z niezbędnymi pomieszczeniami 

towarzyszącymi. 

 W zespole pomieszczeń  po Pracowni RTG, zaplanowano: 

a) Pracownia MR- wykonywanie badania 

b) Sterownia 

c) Pokój przygotowania pacjenta (pokój znieczuleń/wybudzeń) 

d) Gabinet zabiegowy połączony z pokojem przygotowania pacjenta 

e) Przebieralnia pacjentów – 2 kabiny ( w tym jedna przystosowana dla pacjentów 

niepełnosprawnych) 

f) Poczekalnia – zlokalizowana na korytarzu głównym 

g) Wc dla niepełnosprawnych 

h)  Pomieszczenia techniczne dla potrzeb funkcjonowania aparatu MR (układ chłodzenia, 

wentylacji, klimatyzacji, UPS) 

 

• Pracownia MR ma być  co najmniej wyposażona w: 

− Pracownia wyposażona wg. szczegółowej specyfikacji Zamawiającego- „Opis 

Przedmiotu Zamówienia Rezonans 3 T” 

− Odpowiednią ilość gniazd wtykowych oraz gniazd IT 

− Klimatyzację 

− Wszystkie inne systemy i instalacje  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

pomieszczenia 

• Sterownia ma być  co najmniej wyposażona w: 

− Okno wizyjne 

− Stoły i krzesła biurowe – wg specyfikacji Zamawiającego 

− Szafy na urządzenia specjalistyczne, zamykane na klucz 

− Kabinę do przebierania dla pacjenta z drzwiami zamykanymi na klucz oraz krzesłem i 

wieszakiem ściennym na ubrania 

− Drzwi rozsuwane antywłamaniowe,  wyposażone w SKD oraz domofon podłączony do 

konsoli w sterowni. Przy drzwiach od strony korytarza kamera CCTV z podłączeniem 

do konsoli w  sterowni. Drzwi wyposażone w odpowiednie oznakowanie dotyczące 

pola elektromagnetycznego wraz z sygnalizację świetlną. 

− Wszystkie inne systemy i instalacje  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

pomieszczenia 

• Kabina dla osób niepełnosprawnych ma być  co najmniej wyposażona w: 

− w krzesło, wieszaki ścienne, drzwi z zamkiem 

− Wszystkie inne systemy i instalacje  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

pomieszczenia 

• Gabinet zabiegowy ma być  co najmniej wyposażony w: 

− Zabudowę meblową – meble medyczne; szafki górne  - drzwi uchylne i dolne – 

szuflady; umywalkę, zlew  
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− Niezbędną ilość gniazd IT i wytkowych 

− System przyzywowy 

− Gabinet ma być połączony bezpośrednio z pokojem wybudzeń 

− Wszystkie inne systemy i instalacje  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

pomieszczenia 

• Pokój wybudzeń ma być  co najmniej wyposażony w: 

− Podwójne drzwi  „wykładane na ścianę”, otwierane automatycznie, SKD 

− Panele medyczne- min.3szt 

− System przyzywowy 

− Wszystkie inne systemy i instalacje  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

pomieszczenia 

• Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ma być  co najmniej wyposażona w: 

− Muszle wc oraz umywalkę z syfonem, lustro  przystosowana dla osób 

niepełnosprawnych 

− Pochwyty dla osób niepełnosprawnych 

− Wszystkie inne systemy i instalacje  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

pomieszczenia 

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wentylowanie i chłodzenie ww. pomieszczeń. 

Wszystkie pomieszczenia mają być odpowiednio oznakowane tabliczkami przydrzwiowymi lub 

oznaczeniami zamontowanymi odpowiednio nad lub na drzwiach,  informującymi o zagrożeniach 

i/lub numerze i przeznaczeniu pomieszczenia. Wygląd tabliczek do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

W związku z wyżej wymienionymi zmianami w układzie funkcjonalnym pomieszczeń konieczny będzie 

remont i przebudowa istniejącej Pracowni RTG.  

Planowany układ pomieszczeń nowej pracowni wraz z propozycją zastosowanych materiałów i 

urządzeń, Wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia  w terminach określonych w 

Umowie. 

 

1.4. Zakres robót budowlanych 

1.4.1. Pomieszczenia przeznaczone dla RTG 

Ogólny zakres prac budowlanych adaptowanych (modernizowanych)  pomieszczeń do wykonania 

przez Wykonawcę obejmuje roboty:  

− wykonanie wszystkich niezbędnych robót zapewniających właściwe funkcjonowanie 

Pracowni RTG wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zgodnie z opracowanym przez 

Wykonawcę projektem technicznym uzgodnionym z Zamawiającym,  

− przebudowa pomieszczeń wg koncepcji  uzgodnionej z Zamawiającym  

− roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe  

− wykonanie  nowych murowanych ścian działowych  

− roboty murowe 

− roboty tynkarskie 

− roboty malarskie 

− roboty wykończeniowe ścian 
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− roboty wykończeniowe sufitów, 

−  roboty wykończeniowe podłóg 

− wykonanie gładzi gipsowej na ścianach murowanych,  

− roboty posadzkowe 

− wykonanie nowej posadzki wraz z izolacją przeciwwilgociową   

− wykonanie okładzin ceramicznych podłogowych i ściennych 

− montaż nowej stolarki drzwiowej; 

− montaż nowej stolarki okiennej; 

− wykonanie osłon stałych ochrony radiologicznej wg zatwierdzonego przez właściwego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,  projektu ochrony  radiologicznej w tym: 

° montaż drzwi z osłoną radiologiczną Pb  

° montaż osłon stałych ochrony radiologicznej w pomieszczeniach badań RTG  

° montaż okien z osłoną radiologiczną Pb (montaż osłony radiologicznej w podłodze i 

ewentualnie pod stropem o ile projekt będzie przewidywał) 

− wykonanie sufitów podwieszanych rastrowych na profilach aluminiowych,  

− wykonanie nowej instalacji wod–kan. do potrzeb modernizowanych pomieszczeń; 

wyposażenie w  tzw. biały montaż,  

− dostosowanie instalacji c.o.  do potrzeb modernizowanych pomieszczeń  

− wykonanie nowej instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz zakupem i montażem centrali 

wentylacyjnej (klimatyzacyjnej), parametrami przystosowanej do wymagań wynikających z 

funkcji modernizowanych pomieszczeń; zaprogramowanie centrali i włączenie do istniejącej 

sieci BMS. Układy automatyki central wentylacyjnych wykonać w sposób analogiczny do 

układów funkcjonujących na terenie USK. Sterowniki muszą mieć możliwość komunikacji z 

istniejącym systemem BMS oraz możliwość podłączenia paneli przenośnych będących na 

wyposażeniu służb ruchowych Zamawiającego z możliwością wyświetlania komunikatów w 

języku polskim. 

− wykonanie nowej kompletnej instalacji elektrycznej w dostosowaniu do potrzeb  

modernizowanych pomieszczeń w tym także wyrównawczej, wykonanie kanałów kablowych 

w posadzce,  

− doprowadzenie kabla zasilania elektrycznego do aparatu RTG i urządzeń towarzyszących ze 

wskazanej stacji trafo (ok. 140 m); 

− wykonanie rozdzielni elektrycznej dla potrzeb pracowni RTG; 

−  wykonanie nowej instalacji oświetleniowej dostosowanej do wymagań wynikających z 

funkcji pomieszczeń; dobór lamp oświetleniowych;  

− wykonanie awaryjnej i ewakuacyjnej instalacji oświetleniowej,  

− wykonanie instalacji gazów medycznych, 

− dostosowanie instalacji p.poż do nowobudowanych pomieszczeń i połączenie z istniejącym 

systemem w BMS,  

− wykonanie wewnętrznej instalacji  teleinformatycznej dla adaptowanych  pomieszczeniach,  

− wykonanie wewnętrznej instalacji w pomieszczeniach do sieci systemu RIS (Alteris)  

przygotowanie do podłączenia do istniejącej sieci  
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− montaż wykładziny zgrzewanej PCV obiektowej o zwiększonej wytrzymałości na  ścieranie, 

antyelektrostatycznej z wywiniętym na ścianę cokołem 10 cm z atestem do obiektów służby 

zdrowia,   

− zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych i ościeżnic systemowymi narożnikami ochronnymi, 

wykładziną ochronną i taśmami ochronnymi  

− zabezpieczenie ścian systemowymi okładzinami ochronnymi do wysokości ok. 120 cm 

− montaż rolet zaciemniających w prowadnicach. 

 

Wymagania ogólne należące do obowiązków Wykonawcy: 

− wykończenie  ścian zgodnie z wymogami dla pracowni RTG 

− kolory materiałów wykończeniowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie 

realizacji zadania, do malowania należy użyć farb dopuszczonych do stosowania w obiektach 

służby zdrowia z odpowiednimi atestami,  

− oznakowanie drzwi pracowni  

− piony instalacyjne należy poprowadzić w bruzdach lub obudowie,  

− komunikacja pomiędzy sterownią i gabinetem badań za pomocą urządzeń nagłaśniających lub 

interkomu , 

− oznakowanie pomieszczenia nad drzwiami wejściowymi w formie oprawy świetlnej 

informującej o zajętości pomieszczeń  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

− Wykonanie pomiarów odbiorczych  

− Wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji 

− wywóz gruzu i innych elementów z rozbiórki i demontażu poza obiekt USK 

 

Ostateczny zakres prac budowlano-remontowych zostanie określony w dokumentacji projektowej, 

wykonanej przez Wykonawcę w oparciu o wstępną koncepcję układu pomieszczeń, załączoną do 

niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, obowiązujące normy i przepisy, w tym techniczno-

budowlane,  BHP i p.poż. oraz wytyczne Zamawiającego w zakresie dostawy mediów. Wykonawca, w 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pracowni RTG  zgodnie z jej  przeznaczeniem. 

Zakres prac obejmuje również wszelkie roboty związane z dostosowaniem przestrzeni . Zakres robót 

obejmuje również i wykonanie prac  zabezpieczających przed szkodliwym wpływem promieniowania 

na ludzi, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Zdemontowane materiały budowlane takie 

jak drzwi, okna, panele ołowiane  powinny być zdemontowane w sposób umożliwiający ich ponowne 

użycie i  przekazane w miejsce wskazane przez Zmawiającego. 

 

1.4.2. Pomieszczenia przeznaczone dla rezonansu magnetycznego  

Ogólny zakres prac budowlanych adaptowanych (modernizowanych)  pomieszczeń do wykonania 

przez Wykonawcę obejmuje roboty:  

− wykonanie wszystkich niezbędnych robót zapewniających właściwe funkcjonowanie pracowni 

rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zgodnie z opracowanym 

przez Wykonawcę projektem technicznym uzgodnionym z Zamawiającym,  
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− demontaż paneli osłon ochrony radiologicznych stałych, demontaż okien z osłoną radiologiczną 

(Pb), demontaż drzwi z osłoną Pb. Demontaż osłon radiologicznych, drzwi oraz okna powinien 

być dokonany w sposób umożliwiający ich ponowny montaż w innej pracowni rtg wskazanej 

przez Zamawiającego,  

− demontaż wszystkich instalacji przewidzianych do demontażu wg projektu technicznego 

− roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe  

− demontaż sufitów podwieszanych 

− wykonanie  nowych murowanych ścian działowych wg projektu technicznego 

− roboty murowe 

− roboty tynkarskie 

− roboty malarskie 

− roboty wykończeniowe ścian sufitów, podłóg 

− wykonanie gładzi gipsowej na ścianach murowanych,  

− roboty posadzkowe 

− wykonanie nowej posadzki wraz z izolacją przeciwwilgociową (pomieszczenia wg projektu),  

− wykonanie okładzin ceramicznych podłogowych i ściennych 

− wymiana i montaż nowej stolarki drzwiowej; szerokość drzwi Wykonawca uzgadnia z 

Zamawiającym, 

− wymiana stolarki okiennej 

− wykonanie sufitów podwieszanych na profilach aluminiowych,  

− dostosowanie i wykonanie nowej instalacji wod–kan. do potrzeb modernizowanych 

pomieszczeń; wyposażenie w tzw. biały montaż,  

− dostosowanie instalacji c.o. do potrzeb modernizowanych pomieszczeń  

− dostosowanie istniejącej instalacji wentylacyjnej do wymagań wynikających z funkcji  

modernizowanych pomieszczeń 

− wymiana centrali wentylacyjnej na centralę klimatyzacyjną o parametrach technicznych 

określonych w projekcie technicznym (opracowanym przez Wykonawcę); wydajność centrali 

ma zapewnić właściwą temperaturę i wilgotność w modernizowanych pomieszczeniach 

zgodnej z polskimi przepisami i normami. Zaprogramowanie centrali i włączenie do istniejącej 

sieci BMS. Układy automatyki central wentylacyjnych wykonać w sposób analogiczny do 

układów funkcjonujących na terenie USK. Sterowniki muszą mieć możliwość komunikacji z 

istniejącym systemem BMS oraz możliwość podłączenia paneli przenośnych będących na 

wyposażeniu służb ruchowych Zamawiającego z możliwością wyświetlania komunikatów w 

języku polskim.    

− wykonanie nowej instalacji elektrycznej w dostosowaniu do potrzeb modernizowanych 

pomieszczeń,  

− doprowadzenie zasilania elektrycznego do rezonansu magnetycznego i urządzeń wchodzących 

w skład kompletu dostawy przedmiotu zamówienia (MR, agregat wody lodowej, UPS, 

urządzenia klimatyzacji i inne) ze wskazanej stacji trafo (ok. 120 m); 
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− wykonanie instalacji zasilania awaryjnego z dostarczonego przez Wykonawcę UPS oraz 

istniejącego agregatu prądotwórczego; 

− wykonanie rozdzielni elektrycznej dla potrzeb pracowni rezonansu; 

− wykonanie nowej instalacji oświetleniowej dostosowanej do wymagań wynikających z funkcji 

pomieszczeń; dobór lamp oświetleniowych;  

− wykonanie awaryjnej instalacji oświetleniowej (w przypadku zaniku napięcia),  

− wykonanie ewakuacyjnej instalacji oświetleniowej,  

− wykonanie instalacji gazów medycznych, 

− dostosowanie instalacji p.poż do nowobudowanych pomieszczeń i połączenie z istniejącym 

systemem,  

− wykonanie wewnętrznej instalacji teleinformatycznej w adaptowanych  pomieszczeniach,  

− wykonanie wewnętrznej instalacji do sieci systemu typu RIS (Alteris) przygotowanie do 

podłączenia do istniejącej sieci  

− położenie wykładziny zgrzewanej PCV obiektowej o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, 

antyelektrostatycznej z wywiniętym na ścianę cokołem 10 cm z atestem do obiektów służby 

zdrowia,   

− zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych i ościeżnic systemowymi narożnikami ochronnymi, 

wykładziną ochronną i taśmami ochronnymi  

− zabezpieczenie ścian systemowymi okładzinami ochronnymi do wysokości ok. 120 cm 

− Przed rozpoczęciem robót adaptacyjnych Wykonawca dokona demontażu wszystkich urządzeń 

zamontowanych w modernizowanych pomieszczeniach. 

− W zakresie demontażu aparatów rtg Wykonawca demontuje aparat rtg i urządzenia 

towarzyszące zamontowane w pom. nr 132.  

− Wykonawca wykona konstrukcje wsporcze i fundamenty pod aparat rezonansu 

magnetycznego i inne urządzenia  towarzyszące dostarczone przez Wykonawcę w ramach 

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną przez 

Wykonawcę. 

 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 
2.1. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, 

niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i stanowiącej podstawę do wykonania prac 

budowlanych, objętych przedmiotem zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (STWIORB), zgodnie z niniejszym PFU. 
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Wykonawca złoży Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową do zaopiniowania – na 

każdym etapie projektowym (na etapie koncepcji, projektu budowlanego oraz projektu 

wykonawczego). 

 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia pomiary oraz 

uzyska pozytywną opinię od producenta urządzenia MR I RTG w zakresie rozwiązań technicznych. 

 

Prace  przedprojektowe 

W celu wykonania otworów w ścianach nośnych przed rozpoczęciem prac projektowych należy 

wykonać ekspertyzę techniczną zawierającą następujące elementy: 

a. weryfikację istniejącej dokumentacji technicznej z stanem istniejącym, 

b. ustalenie układu konstrukcyjnego i wymiarów elementów konstrukcji budynku, które 

wg. projektowanego schematu funkcjonalnego mają ulec przebudowie 

c. określenie stanu technicznego  i faktycznej nośności elementów konstrukcji: ścian, 

podciągów, nadproży i stropów w obrębie dokonywanej przebudowy konstrukcji, 

Ekspertyza techniczna powinna obejmować również ocenę stanu technicznego elementów 

wykończeniowych posadzek, tynków oraz stolarki okiennej ze wskazaniem zakresu prac jakie należy 

wykonać w celu doprowadzenia ich do stanu zapewniającego możliwość dalszej eksploatacji budynku 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z:  

− Inwentaryzacji pomieszczeń objętych zakresem opracowania 

− koncepcji przebudowy uzgodnionej z Zamawiającym (dla pomieszczeń RTG i MR) 

− projektu budowlanego (w zależności od wyników ekspertyzy pomieszczeń przeznaczonych 

pod RTG należy przewidzieć ewentualność wzmacniania stropu i wykonania projektu 

budowlanego)  wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych, uzgodnionego i zatwierdzonego 

przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w branżach: 

° technologii medycznej 

° projektu osłon radiologicznych (Pracownia RTG) 

° architektury 

°  konstrukcji 

° instalacje sanitarne (wod-kan, c.o., c.t., chłodnicza, wentylacja i klimatyzacja, gazy 

medyczne) 

°  instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych i teletechniczne  

° Instalacje ppoż 

° informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

°  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ 

° i wszystkich inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
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• projektu wykonawczego (dla pomieszczeń RTG i MR) pełno branżowy, zawierającego opis i 

rysunki oraz przedmiar robót i STWIORB. uzgodnionego i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru; 

−  w szczególności w branżach: 

°  architektura 

° technologia medyczna z wyposażeniem pomieszczeń 

° konstrukcja (w tym: projekt drogi transportowej dla wprowadzenia urządzeń RM, 

uwzględniający tymczasowe drogi, podesty, zabezpieczenie istniejących dróg, chodników i 

uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem i zniszczeniem, otwór montażowy w ścianie 

zewnętrznej). 

° instalacje wod-kan, c.o. i c.t. 

° instalacje chłodu, wentylacji i klimatyzacji, instalacje gazów medycznych 

° instalacje elektryczne  

° instalacja sieci komputerowej 

° instalacja kontroli dostępu i pozostałe instalacje teletechniczne instalacja systemu 

sygnalizacji pożarowej i DSO 

° instalacja CCTV,SKD 

° przedmiar robót 

° specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

° i wszystkie inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

• Dokumentacji powykonawczej - zatwierdzonej pod względem kompletności i czytelności 

przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

 

Inwentaryzacja - przed przystąpieniem do prac projektowych, Wykonawca wykona inwentaryzację – 

w zakresie architektury i instalacji obszaru objętego zakresem opracowania. Wykonawca wykona 

również ekspertyzę, odkrywki stropu, celem zbadania nośności stropu pod  aparaty MR oraz RTG 

 

Koncepcja 

Wykonawca  wykona na podstawie koncepcji Zamawiającego i przedłoży Zamawiającemu do 

uzgodnienia ostateczną koncepcję pomieszczeń pracowni oraz  będzie na bieżąco uzgadniał z 

Zamawiającym rozwiązania projektowe w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych i 

materiałowych oraz wyposażenia pomieszczeń. Wykonawca uzyska od Zamawiającego  wytyczne w 

zakresie przyłączenia projektowanych pracowni do sieci szpitalnych. 

Zamawiający w terminie zgodnym z Umową otrzymania kompletu dokumentacji zaopiniuje ją i 

ewentualnie wniesie swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawki w terminie zgodnym z Umową i 

dostarczy dokumentację Zamawiającemu. 

Projekt Budowlany pełno branżowy 

Wykonawca w oparciu o uzgodnioną z Zamawiającym koncepcję przygotuje projekt pełno branżowy 

budowlany (DLA Pracowni MR i jeżeli zajdzie taka potrzeba również dla pracowni RTG). 

Zamawiający w terminie zgodnym z Umową, otrzymania kompletu dokumentacji zaopiniuje ją i 

ewentualnie wniesie swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawki w terminie zgodnym z Umową i   

niezwłocznie złoży wniosek o pozwolenie na budowę. 
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Dokumentacja wykonawcza  pełno branżowa dla celów realizacji inwestycji (architektura, 

konstrukcja, instalacje, projekt osłon radiologicznych i inne niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania dwóch Pracowni). Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie 

dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z 

uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach oraz powinna być na bieżąco uzgadniana z Zamawiającym.  

Opracowanie projektu wykonawczego  ma być zgodne z aktualnymi przepisami prawa budowlanego / 

m. in. z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późn. zmian.)/, warunkami 

technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonać należy 

przekroje, profile i schematy oraz inne rysunki niezbędne do określenia wszystkich przewidzianych 

robót budowlanych w skali 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:100 / w zależności od potrzeb/. 

Opracowanie projektowe dotyczące wyżej omawianego zadania winno zawierać szczegółowy opis 

zaproponowanego rozwiązania w formie papierowej i elektronicznej,  

Wykonawca dołączy oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi projektowymi zawartymi w dokumentacji projektowej (Projekt 

Budowlany, załączniki do PFU), oraz oświadczenie, że Dokumentacja Wykonawcza została  wykonana 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający w terminie zgodnym z Umową otrzymania komplet dokumentacji zaopiniuje ją i 

ewentualnie wniesie swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawki w ciągu terminie zgodnym z 

Umową. 

Dokumentacja powykonawcza 

Powinna mieć  naniesione w sposób czytelny wszelkie  zmiany  wprowadzone w trakcie budowy. 

Zamawiający w terminie zgodnym z Umową  otrzyma komplet dokumentacji zaopiniuje ją  

i ewentualnie wniesie swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawki w terminie zgodnym z Umową. 

Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca zał ączy: Instrukcje eksploatacji: sieci, instalacji, 
sprzętu oraz instrukcje stanowiskowe urządzeń, itp. a także pozostałe wymagane prawem 
dokumenty eksploatacyjne, 
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót włączając w to 

urządzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzęt biurowy i dołączy je do dokumentacji 

powykonawczej 

Mapy do celów powykonawczych i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój 
koszt aktualnych map na obszary objęte Umową. 
Dlatego też zakres objęty zamówieniem obejmuje wykonanie następujących prac:  

• Opracowanie lub aktualizację map zasadniczych  do celów projektowych, jeżeli będzie 
taka konieczność  

• Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

• Odbiór układów pomiarowych przez inspektorów jednostek zewnętrznych 

• BIOZ  
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W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego nad 

realizacją robót objętych dokumentacją projektową. 

 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Projekt Wykonawczy należy poddać weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 

Zamawiającego. Dokumentacja Wykonawcza przed złożeniem do weryfikacji musi być wewnętrznie 

skoordynowana przez projektantów branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe 

czynności) i przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez osobę wyznaczoną, która odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 

Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy, Programu Funkcjonalno- użytkowego. 

 

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu  w: 

− opisie przedmiotu zamówienia MR 

− opisie przedmiotu zamówienia RTG 

− Programie Funckjonalno- Użytkowym wraz z załącznikami 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 

poz. 1133 z późn. zmianami) 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zmianami) 

− oraz pozostałym przepisom wymienionym w niniejszym dokumencie  

Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 

odpowiednimi przepisami, umożliwiające uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót  budowlanych. 

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma  służyć. 

Całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 

Dokumentację projektową należy dostarczyć zamawiającemu w następującej ilości  egzemplarzy: 

- projekt technologiczny - 5 egzemplarzy 

- projekt budowlany pełnobranżowy - 5 egzemplarzy 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  - 5 egzemplarzy 

- projekty wykonawcze pełnobranzowe - 5 egzemplarzy (projekty w osobnych 

tomach, z podziałem na branże) 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze 

- wersja elektroniczna ww. opracowań - 5 egzemplarzy 

-  dokumentacja powykonawcza-  5 egzemplarzy- w wersji elektronicznej i 

papierowej(w kolorze) 

Wykonawca zaopatrzy dokumentację w oświadczenie, że została wykonana zgodnie z umową, 

przepisami, w tym techniczno-budowlanym  oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 
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Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację 

powykonawczą, obejmującą wszystkie zmiany w stosunku do projektu, dokonane w trakcie realizacji. 

Dokumentacja powinna być podpisana przez kierownika budowy, a wszystkie zmiany winny być 

potwierdzone przez projektantów odpowiednich branż. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą w 5 egzemplarzach. 

 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania.  

 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji 

wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną, nie 

ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

 

Projekty i koncepcje Zamawiającego. 

Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy 

do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Umowy.  Zamawiający 

dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez 

Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 

uzgodnień z osobami trzecimi. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych 

obliczeń technologicznych, instalacyjnych i konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań 

wchodzących w skład Umowy. 

Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w 

celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, 

zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia Robót budowlano – montażowych jak i 

przygotowania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego 

 

2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Wykonawczej opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru pod kątem niniejszych wymagań i 

pozostałych dokumentów Umowy . 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje 

o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych 

informacji. 
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Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Umowy jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w 

oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Umowy. 

Roboty wykonywane będą między innymi  w sąsiedztwie funkcjonujących częściach szpitala. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi 

muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Do Robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego, po przedstawieniu i uzgodnieniu harmonogramu realizacji prac  i 

technologii Robót. 

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia Odbioru Końcowego, jest zobowiązany wykonać 

zabezpieczenie terenu budowy:  

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (szczelne ogrodzenie, znaki 

informacyjne i ostrzegawcze itp.), 

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót, 

d) zabezpieczyć całodobowy dozór i ochronę terenu budowy. 

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 

instrukcjami i przepisami. 

 

2.2.1. Przekazanie  placu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w warunkach umowy, przekaże Kierownikowi budowy plac 

budowy . 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 

obszarów i materiałów, do chwili odbioru końcowego przez Komisję Odbiorową. Uszkodzone lub 

zniszczone elementy, materiały, urządzenia, itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

2.2.2. Zabezpieczenie  placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i 

Zamawiającym, umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez ww. osoby, tablice 

informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 

wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i będzie utrzymywał tymczasowe  urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne 

środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie 

ryczałtowe. 
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2.2.3. Szkolenie, rozruch, gwarancje , przejecie robót od Wykonawcy 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń (przy  wielokrotny 

rozruch), Próby Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania terenu 

objętego zakresem opracowania do eksploatacji, w tym wyposaży ww. teren  w urządzenia i 

narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z 

zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne 

oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. 

Wykonawca zapewni wielokrotną regulację urządzeń i ich rozruch, w razie potrzeb wynikających z 

użytkowania. 

2.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz 

z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności  i zabezpieczenia  przed zanieczyszczeniem  powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru 

2.2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń 

wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel  Wykonawcy. 

2.2.6. Materiały szkodliwe  dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

2.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 

ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek 
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będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego  

w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 

budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany 

jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 

być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie 

budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i Lokalne Centrum Nadzoru Szpitala oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.2.8. Bezpieczeństwo  i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są 

uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ". 

2.2.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokółu odbioru 

końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w 

zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty 

budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inspektora. 

2.2.10. Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2.3. Materiały 

2.3.1. Wymogi prawne 

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je 

do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z: 

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć  Europejską Ocenę 

Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013r 

b) Ustawą o wyrobach budowlanych 

Materiały nie odpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji  technicznej. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy 

rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3.2. Przechowywanie  i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania   będą 

zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru i Działu 

Utrzymania Obiektu USK  lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, 

uzgodnionych z Działem Utrzymania Obiektu USK. 

2.4. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i 

dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat 

tynkarski, dźwigi, wibratory, samochody itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt 

używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania (tam gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi ). Wybrany sprzęt po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
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maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych 

w Umowie, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robót. 

2.5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie określonym 

Umową. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora 

Nadzoru zostaną usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie   utrzymywać w czystości drogi 

publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt. 

2.6. WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa 

Budowlanego, obowiązującymi w Polsce normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną, Specyfikacjami technicznymi oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją 

techniczną lub poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie 

pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie 

wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność wykonania. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni: wyniki badań materiałów i 

Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

decyzję. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie 

dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy  bezpośrednio po przejęciu placu 

budowy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu 

zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

techniczną ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

• sposoby przestrzegania zasad BHP 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
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• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 

• sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 

technicznymi 

• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 

• metodę magazynowania materiałów 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 

• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów Robót 

• sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają 

wymogom 

2.7.1. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli jakości materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

2.7.2. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi 

ST. 

 

Przed zamówieniem danego materiału, Wykonawca jest Zobowiązany przedstawić kartę 

materiałową do Zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych 

wymagań, będą odrzucone. 

2.7.3. Dokumenty budowy Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót 

oraz 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i 

polecenia Inspektora Nadzoru 

•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące jakości 

materiałów 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Umowy. 
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2.7.4. Dokumenty  poświadczające jakość  wbudowanych materiałów 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materia/ów oraz orzeczenia o jakości materiałów, 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty  budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

• plan BIOZ 

• protokoły przekazania terenu budowy 

• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne 

• protokoły z narad i ustaleń 

• korespondencję na budowie 

• protokoły  sprawdzeń 

2.7.5. Przechowywanie  dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.8. ODBIÓR  ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiorowi częściowemu 

• odbiorowi końcowemu 

• odbiorowi w trakcie trwania gwarancji 

 

2.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiającym. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją techniczną, 

projektową  ST i uprzednimi ustaleniami. 

2.8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru wraz z Zamawiającym. 
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2.8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 

przejęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach  

Umowy. 

Dokumenty do odbioru  końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować   następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową powykonawczą (wraz z instrukcja obsługi etc) z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy 

• recepty i ustalenia technologiczne 

• dzienniki budowy (oryginały) 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST 

• protokoły badań, sprawdzeń 

• dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór w trakcie 

trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych powyżej. 
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2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe 

obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe 

obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w 

czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania 

obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 KC). 

 

2.10. Szczegółowe  wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych 

2.10.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym  przez Zamawiającego kontenera do 

składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd 

specjalistyczny. 

Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zaplecza budowy 

nietrwale powiązanego z gruntem, który posłuży do składowania materiałów budowlanych. 

Wykonawca nie będzie składowanych materiałów na wolnym  powietrzu ani w obiektach  

Zamawiającego. 

Wszystkie prace i działania Wykonawca powinien wcześniej zgłaszać i uzgadniać z wyznaczonymi 

przedstawicielami Zamawiającego. 

 

2.10.2. Architektura i wykończenie pomieszczeń 

 

WSZYSTKIE PODANE PONIŻEJ NAZWY WŁASNE SĄ PODANE JAKO PRZYKŁADY I WYZNACZNIKI 

JAKOŚCI DANEGO PRODUKTU. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA INNE PRODUKTY O JAKOŚCI I 

PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ TE PRZEDSTAWIONE  PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać wymagania funkcjonalne i programowe wyszczególnione 

przez Zamawiającego oraz wymagania producenta aparatu RM i aparatu RTG. Układ funkcjonalny 

pomieszczeń pracowni MR, Pracowni RTG  oraz zakres planowanej przebudowy i prac remontowych 

pokazano na rysunku koncepcyjnym nr 01 

W ramach adaptacji istniejących pomieszczeń na potrzeby nowe funkcji konieczne jest 

przeprojektowanie układu pomieszczeń i dostosowanie do nowych potrzeb. Szczegółowy zakres 

robót opisano w p. 1.3 niniejszego działu.  

Wykończenie   pomieszczeń 

W pomieszczeniach objętych przebudową przewidziano nowe wykończenie  pomieszczeń: 

− remont lub odtworzenie tynków na ścianach istniejących, nowe tynki na ścianach 

projektowanych, tynki kat. IV - cementowo-wapienne  wykończone gładzią gipsową  

− okładziny ścian z okładziny ściennej PCV, w pomieszczeniu przygotowawczym - do pełnej 

wysokości, ; okładzina PCV do wysokości 120 cm nad posadzką -korytarze wewnętrzne, 

poczekalnie, 

− Płytki ceramiczne ścienne – rektyfikowane, o wymiarach 60x60, dostępne w co najmniej 4 

kolorach i wykończeniu poler i mat. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 

projektu wykonawczego 
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− Płytki ceramiczne podłogowe – rektyfikowane, antypoślizgowe, przystosowane do obiektów 

użyteczności publicznej, o wymiarach 60x60, dostępne w co najmniej 4 kolorach i wykończeniu 

poler i mat. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego 

− malowanie farbą lateksową zmywalną, bakteriostatyczną, odporną na działanie środków 

dezynfekcyjnych do pełnej wysokości – wszystkie pomieszczenia oprócz pomieszczeń 

technicznych zawartość lotnych związków organicznych poniżej 1 g/l. Kolorystyka do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. 

− malowanie farbą emulsyjną - pom. techniczne,  sufity w pomieszczeniach, 

− podłoża pod posadzki - betonowe (pod podłogą betonową na istniejącym stropie - izolacja 

termiczna) 

− posadzki z wykładziny PCV rulonowej termozgrzewalnej  - poczekalnie, pom. przygotowawcze, 

korytarz wewnętrzny, pokój opisowy, toalety (pod wykładzinę PCV należy stosować masę 

samopoziomującą, cokoły wykonać przez wywinięcie wykładziny na ścianę) 

− posadzki PCV elektroprzewodzące - gabinet RM, sterownia, pom. techniczne RM (pod 

wykładzinę PCV należy stosować masę samopoziomującą) z systemowymi cokołami, Pracownie 

RTG 

− izolacja przeciwwodna z folii w płynie - toalety 

− nową stolarkę okienną w ścianie, w której wykonany będzie otwór montażowy z parapetami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi, 

− rolety zaciemniające w prowadnicach, podgumowane, typu „blackout”, kolorystyka do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego 

− nową stolarkę drzwiową - drzwi wydzielające pomieszczenia pracowni oraz drzwi z korytarza 

ogólnego do poczekalni pacjentów szpitalnych i do korytarza wewnętrznego - aluminiowe 

przeszklone z szybą matową, pozostałe drzwi - pełne, wykonane na wzór drzwi istniejących w 

korytarzu, drzwi do toalet - z podcięciem wentylacyjnym; W pomieszczeniach RTG stosować 

odpowiednie drzwi z ochroną Pb – według zatwierdzonego projektu osłon radiologicznych. 

uzgodnione z Zamawiającym drzwi wyposażyć w system SKD  

− sufity podwieszane z płyt GK na stelażu -  toalety, kabiny (dotyczy pomieszczeń pracowni RTG i 

MR)- w miejscach dostępu do instalacji należy zamontować klapy  rewizyjne, 

− sufity podwieszane rozbieralne, kasetonowe z płyt z wełny mineralnej, gładkie o fakturze 

tynku, o ukrytej krawędzi – wszystkie pozostałe pomieszczenia pracowni RTG i MR. Sufity 

rastrowe w pomieszczeniach MR musza być dostosowane do oświetlenia specjalistycznego 

(wyświetlanie na suficie obrazów nieba, lasu itp.- wg. opisu przedmiotu zamówienia MR) 

− narożniki ochronne na ściany aluminiowe wykończone osłoną z tworzywa sztucznego, wys. 100 

cm - korytarze, poczekalnie, wszystkie inne narożniki narażone na obicia 9 np. przy transporcie 

chorego łóżkiem).  

− obudowy instalacji - z płyt GK na stelażu, z uwzględnieniem wymagań ochrony  

przeciwpożarowej 

− pochwyty w toalecie dla niepełnosprawnych stałe i uchylne w kolorze białym, metalowe 

malowane proszkowo 
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Wymagania dotyczące materiałów wykończeniowych 

− system lekkich ścianek do WC (kabiny do przebierania) - stopy, elementy mocujące - 

aluminiowe, lakierowane proszkowo na kolor szary, ściany z płyty laminowanej grubości około 

30 mm, odpornej na ścieranie i zarysowania, wysokość całkowita ścianek -200 cm, prześwit 

nad podłogą- 15 cm, drzwi wyposażone w 3 zawiasy, w tym jeden ze sprężyną domykającą 

pochwyt - gałka o średnicy około 50 mm, zamknięcie na zamek z wkładką patentową wszystkie 

akcesoria w kolorze szarym 

− okna uchylno-rozwierane z profili PCV pięciokomorowych w kolorze białym, trzyszybowe, 

gwarancja na okna minimum 5 lat, U ::; 1,1 W/m2K  

− parapety wewnętrzne z płyty postforming jednostronnie zaokrąglonej w kolorze białym, 

− parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej 

− drzwi przeszklone wewnętrzne z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo w kolorze 

szarym, szklone szkłem bezpiecznym laminowanym matowym 

− skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe przylgowe płaskie, wypełnione płytą wiórową 

otworową usztywnioną wewnętrznym ramiakiem, z poszyciem z płyty HDF, wykończone 

laminatem w kolorze – do uzgodnienia z Zamawiającym; Drzwi zabezpieczyć pasem od dołu i 

wzdłuż klamki elementem ze stali nierdzewnej – np. firma Polmaprofil – Odbojnica Optima ALU 

– pokryta warstwą stali nierdzewnej. 

− Zamawiający zakłada zastosowanie drzwi przesuwnych, antywłamaniowych, z oknem w górnej 

części,  sterowanych SKD, chowanych w ścianie. 

− ościeżnice metalowe, malowane proszkowo kolorze drzwi. 

− wykładzina rulonowa PCV ścienna grubości 0,92 mm, grubość warstwy użytkowej O, 12 mm, 

trudno zapalna, odporna na działanie promieni UV, gwarancja minimum 5 lat, np. kolekcja 

Aquarelle Wall HFS firmy Tarkett lub Onyx FR firmy Farbo lub równoważna. 

− wykładzina rulonowa PCV podłogowa homogeniczna bezkierunkowa, antyelektrostatyczna, 

przeciwpoślizgowa R9, trudnozapalna, o grubości min. 2,0 mm; z grupy ścieralności 34. 

Wykładzina powinna być odporna na ścieranie, działanie promieni UV i środków 

dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 1O lat, posiadająca właściwości biostatyczne. 

− wykładzina prądoprzewodząca PCV EC w płytkach -homogeniczna,  właściwości antystatyczne 

R = 105 O (dożywotnia gwarancja na utrzymanie parametrów przewodzenia, doskonała 

odporność chemiczna, przeciwpoślizgowa R9, trudnozapalna, o grubości min. 2,0 mm; klasa 

użytkowa 34, np. Colorex EC firmy Farbo lub równoważna. Wykładzina powinna być odporna 

na ścieranie, działanie promieni UV i środków dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, 

posiadająca właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze, możliwość odnawiania i 

regenerowania przez szlifowanie 

− prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako 

elementy systemu, 

− farba emulsyjna biała do wnętrz tworząca gładką powłokę o mikroporowatej strukturze  

umożliwiające ,,oddychanie" ścian, odporna na zmywanie wodą z detergentem, odporna na 

działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjąca, przyjazna dla środowiska- 
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− farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalająca ścianom „oddychać", szybko schnąca, 

odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na ścieranie i działanie 

środków dezynfekcyjnych, przyjazna dla środowiska -w kolorach jasnych pastelowych 

− pochwyty dla osób niepełnosprawnych metalowe, lakierowane proszkowo na kolor biały – 

(rodzaj stały- uchylny oraz ilość oraz wielkość uchwytów uzależnione od projektu wykonanego 

przez Wykonawcę) mocowany na stelażu pod zabudowę lub do ściany murowanej np. firma 

Koło 

− odbojnice szerokości 20 cm i grubości około 30 mm, z profili aluminiowych z zatrzaskową 

osłoną z tworzywa sztucznego i niewidocznymi  mocowaniami, np. ,,Acrovyn" firmy C/S Polska 

-typ SCR64 lub równoważne 

− narożniki ochronne długości 100 cm, z profili aluminiowych z zatrzaskową osłoną z tworzywa 

sztucznego i niewidocznymi mocowaniami, np. ,,Acrovyn" firmy C/S Polska - SSM-20 lub 

równoważne 

Wymagania dotyczące mebli i wyposażenia ruchomego 

Wszystkie pomieszczenia pracowni, wyszczególnione w punkcie 1.4 należy wyposażyć w meble  i 

wyposażenie ruchome, niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem 

oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Wszystkie meble i sprzęt zastosowany w planowanym obiekcie muszą posiadać atest dopuszczający 

do stosowania w obiektach służby zdrowia. 

Meble powinny być trwałe, łatwe do utrzymania w czystości, wykonane z materiałów 

atestowanych, zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, krawędzie należy 

wykończyć w sposób trwały, uniemożliwiający gromadzenie się nieczystości. 

Szczegóły wyposażenia, materiały, z których mają być wykonane meble oraz kolorystykę 

wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym. Specyfikacja  mebli biurowych  - w osobnym 

załączniku. 

Pracownia MR , w szczególności ma być wyposażona w: 

a) Pokój przygotowania pacjenta: 

• Szafa dwudrzwiowa przeszklona z przegrodą, konstrukcja dwuścienna lakierowana blacha 

stalowa, 1 sekcja – 2 głębokie kosze z możliwością pełnego wysuwu, 2 płytkie, 1 półka z 

pełnym wysuwem, 4 płytkie kosze;   2 sekcja – 7 półek  -  1200 mm x 580 mm x 2100 mm 

• zabudowa meblowa 

• Biurko / blat roboczy mocowany do ściany 

• Fotel do pobierania krwi – 1 szt. 

• Krzesła obrotowe z obiciem z tworzywa sztucznego przy blacie roboczym  –  4 szt. 

b) Pracownia MR 

• Regał otwarty z płyty meblowej na cewki  3000 mm x 580 mm x 1200 mm, konstrukcja 

płyta meblowa klejona pozbawiona ferromagnetycznych elementów złącznych. Trzy równe 

sekcje, w każdej dwie półki o równym rozstawie, dolna półka wsparta pośrodku przegrodą 

łączną z wieńcem dolnym. Całość pokryta blatem. 

• Blat roboczy z tworzywa SS V mocowany do ściany. Blat wyposażony w dwie półki pod 

klawiaturę. 

• Kontener mobilny czteroszufladowy  z płyty meblowej – 500 mm x 550 mm x 550 mm z 
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zamkiem centralnym – 2 szt. 

• Krzesła z obiciem z tworzywa sztucznego dla pacjenta  (kabiny pacjenta)– 2 szt. 

• Krzesła obrotowe z obiciem z tworzywa sztucznego przy blacie roboczym – 2 szt. 

 

2.10.3. Konstrukcja 

Należy wykonać ekspertyzę nośności istniejących stropów zarówno w pomieszczeniach 

przeznaczonych do montażu aparatów RTG jak i w pomieszczeniu przeznaczonym do montażu 

aparatu MR.  W przypadku konieczności wzmocnienia stropu, należy wykonać projekt budowlany, 

uwzględniający ww. wzmocnienia. Przy projektowaniu stalowych elementów konstrukcyjnych w 

sąsiedztwie planowanej kabiny RF   i magnesu należy uwzględnić wytyczne producenta aparatu, 

związane z oddziaływaniem  zewnętrznych elementów metalowych na pole magnetyczne i w razie 

konieczności zastosować odpowiednie zabezpieczenia, eliminujące ryzyko zakłócenia tego pola. 

Wszystkie wybicia otworów w ścianach konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie z projektem 

konstrukcyjnym. W przypadku braku szczegółowych informacji, lub napotkania w istniejących  

ścianach elementów konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, należy zabezpieczyć konstrukcję 

przed ewentualną awarią, przerwać prowadzenie prac wyburzeniowych  i poinformować o tym fakcie 

projektantów konstrukcji. 

Przed przystąpieniem do wyburzeń i montażem nadproży i podciągów, należy wykonać odkrywki 

istniejących stropów i skontaktować się z projektantem. 

Transport  magnesu 

Należy zaplanować trasę transportu i wprowadzenia magnesu do pomieszczenia, w którym ma on 

docelowo stanąć, uwzględniając jego ciężar i gabaryty. W ścianie zewnętrznej należy wykonać 

tymczasowy otwór montażowy z nadprożem. 

 

2.10.4. Instalacje wodno- kanalizacyjne 

Budynek posiada instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji doprowadzonej do miejsc, gdzie  są 

istniejące punkty poboru. Oprócz tego jest w nim wykonana instalacja wodociągowa 

przeciwpożarowa, oparta na hydrantach. Całość instalacji z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja 

kanalizacyjna doprowadzona jest do istniejących urządzeń sanitarnych. 

 

Wymagania dotyczące nowej instalacji 

Należy zdemontować wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne (piony i poziomy), znajdujące się w 

obrębie pomieszczenia, w którym zainstalowana będzie kabina RF. Piony, obsługujące wyższą 

kondygnację należy przełożyć poza obręb tego pomieszczenia. Instalacja tryskaczowa do demontażu. 

Przebudowa instalacji konieczna będzie w zakresie dostosowanym do nowych rozwiązań 

funkcjonalnych oraz nowego wyposażenia sanitarnego i będzie obejmowała: 

• wymianę pionów wody i kanalizacji w obrębie pomieszczeń objętych  przebudową 

• wymianę urządzeń sanitarnych, przebudowę i rozbudowę instalacji w zakresie wynikającym z 

potrzeb technologicznych (instalacja kryta), 

• zainstalowanie  baterii wodo oszczędnych w toaletach dla pacjentów 
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• zainstalowanie baterii uruchamianej bez kontaktu z dłonią, bezdotykowej w pomieszczeniu 

przygotowania pacjenta, zasilanej z sieci, 

• wymianę zaworów ciepłej i zimnej wody, 

• odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych  klimatyzatorów do kanalizacji 

Wszystkie instalacje prowadzić w bruzdach ściennych, posadzkowych i w sufitach podwieszonych. 

Instalacje biegnące po wierzchu należy obudować obudowami z płyt GK na stelażu metalowym. 

Wymagania dotyczące armatury sanitarnej 

• bateria umywalkowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojąca z zaworami 

odcinającymi kątowymi, uchwyt niklowany, głowica ceramiczna, (min. 5 lat gwarancji, w 

pomieszczeniach ogólnodostępnych - baterie o działaniu czasowym zasilane z sieci 

• bateria umywalkowa bezdotykowa zasilana z sieci, bateria jednouchwytowa z perlatorem i 

mieszaczem stojąca z zaworami odcinającymi kątowymi. Uchwyt niklowany, głowica 

ceramiczna (min. 5 lat gwarancji) 

• umywalki prostokątne z pólpostumentem -z powłoką Reflex - szer. 50 cm z otworem na 

baterię i przelewem (min. 5 lat gwarancji), np. produkcji Kolo seria Style lub inne co najmniej 

równoważne, 

• umywalka dla niepełnosprawnych z powłoką Reflex - szer. 60 cm z otworem na baterię i 

przelewem (min. 5 lat gwarancji), z syfonem niklowanym, 

• stelaż do umywalki dla niepełnosprawnych 

• miski ustępowe wiszące prostokątne z powłoką Reflex - długość do 55 cm z deską sedesową 

twardą z tworzywa Duroplast (min. 5 lat gwarancji), np. produkcji Koło seria Style lub inne co 

najmniej równoważne, 

• miska ustępowa dla niepełnosprawnych, wisząca z powloką Reflex - długość do 70 cm z deską 

sedesową twardą z tworzywa Duroplast (min. 5 lat gwarancji), 

• stelaże do WC ze spłuczką z funkcja oszczędnościową- 3/6 L 

 

2.10.5. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 

Istniejące grzejniki oraz instalacje c.o. należy zdemontować i wymienić na nowe. Poziome podejścia 

do grzejników, w którym zainstalowany będzie aparat RM, należy przełożyć poza obrys tego 

pomieszczenia. Piony c.o. w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem należy wymienić na nowe. 

W pomieszczeniach medycznych należy zastosować grzejniki gładkie higieniczne, posiadające atest 

do stosowania w obiektach służby zdrowia, we wszystkich pomieszczeniach na grzejnikach 

zainstalować zawory termostatyczne. 

Wszystkie instalacje prowadzić w bruzdach ściennych, posadzkowych i w sufitach podwieszonych. 

Instalacje biegnące po wierzchu należy obudować obudowami z płyt GK na stelażu metalowym. 

 

Uwagi dla wykonawcy i uwagi końcowe. 

Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanej instalacji tj. przewody, podpory, uchwyty itp. 

zabezpieczyć przed korozją, elementy te zaliczane są do IlI O zagrożenia korozyjnego t.j. klasa IV wig 

Kor/3. W związku z powyższym należy je oczyścić do lI stopnia czystości wig PN-70/H-95050 i pokryć 

dwukrotnie farbą podkładową. Po wyschnięciu farby podkładowej / ok. 40 godzin / pokryć wszystkie 

powierzchnie dwukrotnie farbą nawierzchniową. 
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ELEMENTY KONSTRUKCJI , WSPORNIKI 

• farba podkładowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270 

• farba nawierzchniowa  -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890  . 

• Grzejniki montować w opakowaniach kartonowych, zdjąć je dopiero po zakończeniu na 

budowie wszelkich prac tynkarskich i malarskich 

• do montażu instalacji z rur w systemie PEx należy zatrudnić przeszkolonych pracowników, 

• przejścia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako 

odporne ogniowo - wymagana odporność dla ścian - El120 , dla stropów - El60. Dopuszcza się 

nieinstalowanie przepustów o wymaganej jw. odporności dla pojedynczych rur instalacji 

wodnych , kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez stropy i ściany do 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Przejścia w tulejach ochronnych i poprzez 

zastosowanie taśmy HILTl 

• Całość robót należy przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i 

odbioru robót instalacyjno-montażowych"   opracowanymi przez COBRTI INSTALI oraz 

obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. 

• Po zakończeniu prac montażowych instalacji grzewczej wykonać próbę ciśnieniową "na 

zimno" - 4 bary, a następnie, po dostarczeniu czynnika grzewczego, wykonać próbę na 

gorąco. 

2.10.6. Instalacje chłodu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

Założenia ogólne dla systemu wentylacji i klimatyzacji dla Pracowni RTG i RM. 

W zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące  prace: 

• Dostawa i montaż centrali klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła, 

• Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej dla potrzeb centrali klimatyzacyjnej, 

• Wykonanie instalacji klimatyzacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach MR: 

- pokój opisowy, 

- pomieszczenie przygotowawcze, 

- gabinet badań MR, 

- pomieszczenie techniczne. 

• Wykonanie osobnej instalacji wentylacji przy kabinie RM wraz z klimatyzacją awaryjną 

(klimatyzator kanałowy, min. 20 krotność wymian), 

•  Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu technicznym, dwa niezależne układy, 

• Dostawa i montaż wraz z podłączeniem rury helowej (quench-rura), 

• Dostawa i montaż agregatu chłodniczego oraz instalacji obiegu pierwotnego dla potrzeb 

chłodzenia Rezonansu  Magnetycznego. 

• Parametry powietrza zewnętrznego dla lata wg PN-76/8-03420  

• Parametry powietrza zewnętrznego dla zimy wg PN-76/8-03420  

• Parametry powietrza w pomieszczeniach zgodnie z normami. 

• Ilość powietrza nawiewanego oraz ilości powietrza zewnętrznego na podstawie bilansów 

cieplnych, oraz obowiązujących norm. 
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• Minimalna ilość powietrza zewnętrznego wynosić będzie nie mniej niż 2 wymiany powietrza 

na godzinę Temperatury ogrzewanych pomieszczeń wg PN-82/8-02402 i wymagań 

technologicznych. 

• Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

wymogami dla instalowanego aparatu. Należy przyjąć urządzenia mające serwis na terenie 

kraju. 

 

Parametry powietrza w pomieszczeniach 

W zależności od przeznaczenia pomieszczeń oraz wymagań technologicznych, w instalacjach 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy zastosować dwustopniowe oczyszczanie powietrza za 

pomocą filtra wstępnego (klasy G4 lub F5) oraz wtórnego dokładnego (klasy F7, FS lub F9). Powietrze 

wywiewane powinno być poddawane filtracji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Układy muszą być tak dobrane aby mogły utrzymywać temperaturę 17°C w pomieszczeniach przy 

zewnętrznej 35°C 

Wykonując dokumentację techniczną instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, należy przyjąć 

parametry powietrza wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami 

producenta urządzeń oraz zgodnie z poniższymi danymi: 

 

Pomieszczenie 

Wymagania 

Temperatura Wilgotność Krotności 

wymian 
Założenia Dodat

kowe 
OC % k/h ---------- kW 

Pokój opisowy 18 + 24 40 + 60 3+5 went-klim. nawiewno - 

wywiewna 
--------

--     WC Pacjentów 18 + 24 brak wymagań 4 wentylacja wyciągowa --------
Poczekalnia pacjentów  

20 + 24 brak wymagań 3 
- --------

-- Pom. przygotowania 

pacjenta 
20 + 24 brak wymagań 3 Went-Klim. nawiewno - wywiewna 

--------

-- Kabina do przebierania 20 + 24 brak wymagań 4 wentylacja wyciągowa --------

-- 
Kabina do przebierania 20 + 24 brak wymagań 4 wentylacja wyciągowa --------

    went-klim. nawiewno - wywiewna --------
WC pacjentów NPSPR 20 + 24 brak wymagań 4 wentylacja wyciągowa  

max.  

Uwaga:  
Jeśli producent rezonansu magnetycznego określi bardziej rygorystyczne wymagania, należy przyjąć 

wymagania producenta urządzenia. 

Zyski ciepła od urządzeń. 

Ze względu na zróżnicowane wartości zysków ciepła podawane przez producentów rezonansu 

magnetycznego do wykonania dokumentacji projektowej należy przyjmować wartości odpowiednie 

dla danego modelu urządzenia. 
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Ilość powietrza 

Wykonując dokumentację techniczną instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, należy przyjąć 

ilości powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami producenta urządzeń. Ilości 

powietrza powinny zapewnić odpowiednią czystość powietrza oraz temperaturę i wilgotność, tak 

więc niezbędne jest wykonanie bilansu ciepła i wilgoci dla poszczególnych pomieszczeń. W przypadku 

wentylacji mechanicznej awaryjnej pokoju badań należy przyjąć minimalną krotność wymian z 

uwzględnieniem odpowiedniej ilości powietrza dopływającego do pomieszczenia jako kompensację.  

Tłumienie dźwięków 

W celu ograniczenia poziomu hałasu od instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy 

zastosować rozwiązania projektowe zapewniające nie przekroczenie dopuszczalnych maksymalnych 

poziomów dźwięku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące  prace: 

• Demontaż istniejącej centrali NW24 obsługującej pomieszczenia obecnej pracowni RTG 

• Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła i 

regulacją wilgotności w zakresie 40-70%, oraz podłączenie do istniejącego BMS z 

możliwością odczytu stanów pracy, awarii oraz ewentualnego sterowania, 

• Centrale wentylacyjne zasilić w czynnik grzewczy w istniejącego układu ciepła 

technologicznego  

• Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie jednostki zewnętrznej agregatu wody lodowej 

dla potrzeb dwóch projektowanych central klimatyzacyjnych podłączonych do 

istniejącego BMS z możliwością odczytu stanów pracy, awarii oraz ewentualnego 

sterowania. Agregat zainstalować na dachu ponad wentylatornią w budynku J (wysokość 

ok. 6m). Wymagane zastosowanie agregatu chłodniczego wyposażonego w dwa 

niezależne obiegi (2 sprężarki, 2 pompy).  

• Wykonanie instalacji klimatyzacji nawiewno-wywiewnej rozprowadzającej powietrze 

izolowanymi termicznie kanałami z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów 

w pomieszczeniach nowej Pracowni RTG i RM z wykorzystaniem już istniejących 

izolowanych odcinków w pomieszczeniu wentylatorni na drugim piętrze budynku J oraz 

odcinków pionowych przechodzących przez dwie kondygnacje do  pomieszczeń nowych 

pracowni. W pomieszczeniach objętych przebudową kanały nie są izolowane. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznymi ochrony przeciwpożarowej 

opracowanymi dla Szpitala. 

Oczyszczanie powietrza 

W zależności od przeznaczenia pomieszczeń oraz wymagań technologicznych, w instalacjach 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy zastosować dwustopniowe oczyszczanie powietrza za 

pomocą filtra wstępnego (klasy G4 lub F5) oraz wtórnego dokładnego (klasy F7, FS lub F9). Powietrze 

wywiewane powinno być poddawane filtracji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ogrzewanie powietrza (centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła lub rozwiązanie  alternatywne) 
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Źródłem ciepła dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji będzie istniejąca w Szpitalu 

instalacja ciepła technologicznego. Przy wykonywaniu dokumentacji należy potwierdzić w dziale 

technicznym Szpitala dostępność odpowiedniej ilości czynnika grzejnego oraz jego parametry. W 

przypadku braku odpowiednich parametrów zastosować ogrzewanie elektryczne. 

Chłodzenie powietrza 

W celu zapewnienia odpowiedniej dostawy czynnika chłodniczego dla instalacji klimatyzacji należy 

zaprojektować niezależny układ chłodniczy zapewniający dostawę czynnika do zaprojektowanych 

zespołów klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia rezonansu magnetycznego. Lokalizacja 

jednostek zewnętrznych na dachu budynku. 

Kanały wentylacyjne 

Transport powietrza w zespołach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien być prowadzony 

kanałami prostokątnymi z blachy stalowej ocynkowanej, okrągłymi. Kanały wykonane z blachy 

stalowej ocynkowanej powinny zostać zaizolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się 

stosować kauczuk syntetyczny. W przypadku ewentualnego prowadzenia kanałów wentylacyjnych na 

zewnątrz budynku należy zastosować płaszcz ochronny wykonany z blachy ocynkowanej lub 

aluminiowej w kolorze elewacji. Kanały należy zaprojektować w sposób umożliwiający czyszczenie 

instalacji poprzez zastosowanie w sieci kanałowej otworów rewizyjnych zgodnie z wytycznymi 

określonymi np. w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych"  

(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5). 

Przy wykonywaniu instalacji należy zastosować kanały i kształtki: 

• kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w 

klasie szczelności B, według PN-EN 1507:2007, 

• kanały i kształtki o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej w klasie 

szczelności B według PN-EN 12237:2005. 

Kanały należy mocować przy pomocy podwieszeń i podpór z zastosowaniem podkładek  gumowych. 

W obrębie pracowni RM kanały, anemostaty i inne elementy układu wentylacji wykonać z materiałów 

odpornych na działanie pola magnetycznego. 

• W obrębie pracowni RM kanały, anemostaty i inne elementy układu wentylacji 
wykonać z materiałów odpornych na działanie pola magnetycznego. 

         Podłączenie, zintegrowanie i zobrazowane pracy central i agregatów wody lodowej w 
istniejącym w Szpitalu systemie BMS opartym o infrastrukturę Siemensa używającego 
aplikacji Desigo Insight, w sieci szpitala użyto sterowników Siemens PXC, firma która 
wykonała system i może wprowadzać zmiany to Unima2000. Podłączenie musi 
uwzględniać wszystkie niezbędne elementy tej instalacji jak np. instalacja programu na 
nowym sterowniku jak i podłączenie grafik w aplikacji Desigo Insight. 

• Lokalne sterowanie pracą central w pracowni musi uwzględniać lokalną możliwość 
zmiany temperatury o ±2°C, wybór trybu pracy centrali oraz jego prezentację optyczną. 

• Rozdzielnice zasilająco-sterujące dla układów wentylacyjnych pracowni RTG i MR 
należy umieścić w maszynowni wentylacyjnej. Wyposażenie powinno obejmować 
elementy regulacyjne i sterujące automatyki, elementy siłowe (wyłącznik główny, 
bezpieczniki, styczniki, transformatory), elementy sygnalizujące stany awaryjne  
zespołów. 
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• Układy automatycznej regulacji należy wyposażyć w sterowniki PXC firmy Siemens 

swobodnie programowalne o nieulotnej pamięci programu (nie dopuszcza się 

stosowania sterowników z podtrzymaniem bateryjnym  pamięci). Sterowniki muszą 

być podłączone i zintegrowane  do/z  istniejącego w Szpitalu systemu BMS  opartego o 

infrastrukturę Siemensa. 

opis pracowni RTG 

- poczekalnia 

- sterownia, 

- pomieszczenie pracowni nr RTG nr 1, 

- pomieszczenie pracowni nr RTG nr 2, 

- kabina, 

- kabina, 

- wc, 

- pokój opisowy, 

- wc, 

 

W zakresie instalacji pracowni RM należy wykonać następujące  prace:  

• W maszynowni pracowni RM należy dobrać dostarczyć i zainstalować dodatkowy 

osobny układ dwóch klimatyzatorów (kanałowych w przypadku chłodzenia szaf 

sterowniczych poprzez podłogę techniczną ok.12kW w zależności od wyliczeń min. 20 

krotność wymian) przeznaczonych do utrzymywania zadanej temperatury w 

maszynowni RM oraz jednego klimatyzatora awaryjnego na potrzeby kabiny RM 

sterowanych lokalnie  ze sterowni RM i z panelem informującym o temperaturze w 

kabinie i maszynowni. W  obrębie pracowni RM kanały, anemostaty i inne elementy 

układu wentylacji wykonać z materiałów odpornych na działanie pola magnetycznego. 

Przejście kanałów stalowych na wykonane z materiału odpornego na działanie pola 

magnetycznego  wykonać z elastycznych materiałów np. brezentu.  

• Dobrać, dostarczyć, zamontować i uruchomić układ chłodniczy zapewniający dostawę 

czynnika chłodniczego bezpośrednio do rezonansu magnetycznego należy 

zaprojektować ściśle wg zaleceń producenta urządzenia, przy czym musi to być 

instalacja niezależna, pracująca wyłącznie dla tego urządzenia. Ze względów 

bezpieczeństwa pracy urządzenia należy zapewnić dodatkowe chłodzenie, które będzie 

zapewniać dostawę czynnika chłodniczego w przypadku awarii instalacji chłodniczej 

pracującej jako pierwotne źródło chłodu (np. instalacja wody zimnej z sieci szpitala z 

odprowadzeniem do kanalizacji). Elementy sterujące układu chłodniczego podłączyć do 

istniejącego BMS z możliwością odczytu stanów pracy, awarii oraz ewentualnego 

sterowania. System zainstalować w maszynowni pracowni RM w budynku J. 

• Dostawa i montaż wraz z podłączeniem rury helowej (quench-rura), Quench-rurę 

należy wykonywać ze stali nierdzewnej gatunków AISI 304, 309, 316 i 321 [EN 1.4301, 

1.4828, 1.4401 i 1.4878] lub aluminium gatunków: dla rury wytłaczanej: 6063 i 6082, 

dla rury zawijanej i spawanej z arkusza aluminium: 5083. Jakiekolwiek użyte tworzywo 

sztuczne ulegnie zniszczeniu. Niedopuszczalne jest użycie rur giętkich. Maksymalna 
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dopuszczalna wartość ciśnienia wewnątrz quench-rury: 0.1 bar. Jednakże quench-rura 

wraz ze wszystkimi elementami powinna być tak zaprojektowana, aby wytrzymać 

ciśnienie 0.45 bar. Miejsce wyjścia quench-rury na zewnątrz budynku należy 

przewidzieć w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.  

• Quench-rurę należy oznaczyć napisem, np. „Nie dotykać! Rura awaryjnego wyrzutu 

helu.” na całej jej długości. Należy przestrzegać poniższych zasad przy projektowaniu i 

wykonywaniu quench-rury:  

• Dodatkowo należy przewidzieć system awaryjnego wyrzutu helu z urządzenia 

rezonansu tzw. ,,quench-rurę", wyprowadzony ponad dach. Rurę odprowadzenia helu 

należy wykonać tylko ze stali nierdzewnej, nie dopuszczalne jest wykorzystanie rur 

giętkich. Miejsce wyjścia quench-rury na zewnątrz budynku należy przewidzieć w 

miejscu niedostępnym dla osób postronnych. 

 

Układ regulacji automatycznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

Praca instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna odbywać się w pełni automatycznie. 

Rola obsługi powinna się sprowadzać do uruchomienia poszczególnych zespołów, kontroli pracy, 

przeglądów bieżących i konserwacji. Należy przewidzieć, że zespoły będą pracować bez przerwy, 

ewentualne wyłączenia spowodowane będą wymianą filtrów, koniecznością czyszczenia lub awarią 

zespołów. Przełączanie instalacji na mniejszą wydajność powinno odbywać się ręcznie 

(przełącznikiem na szafie) oraz zdalnie z instalacji BMS. Pracą zespołów wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych powinien sterować układ regulacji automatycznej, który w zależności od 

wyposażenia zespołu będzie realizował następujące funkcje: 

• regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń, 

• regulacja wilgotności względnej w pomieszczeniach, 

• zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem, 

• zabezpieczenie wymienników odzysku ciepła przed oszronieniem, 

• sterowanie pracą wentylatorów, 

• sterowanie  pracą urządzeń chłodniczych, 

• sygnalizacja pracy wentylatorów, 

• sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrów w centralach, 

• sygnalizacja stanów alarmowych. 

W przypadku instalacji wentylacji mechanicznej awaryjnej pokoju badań powinno nastąpić 

uruchamianie automatyczne instalacji w momencie, gdy zawartość tlenu w powietrzu w pokoju 

badań spadnie poniżej 18%. Instalacja powinna współpracować z instalacją ogólną. 

Rozdzielnice zasilająco-sterująca dla poszczególnych zespołów należy umieścić w maszynowni 

wentylacyjnej. Wyposażenie powinno obejmować elementy regulacyjne i sterujące automatyki, 

elementy siłowe (wyłącznik główny, bezpieczniki, styczniki, transformatory), elementy sygnalizujące 

stany awaryjne  zespołów. 

Układy automatycznej regulacji należy wyposażyć w sterowniki swobodnie programowalne o 

nieulotnej pamięci programu (nie dopuszcza się stosowania sterowników z podtrzymaniem 

bateryjnym  pamięci). 
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Sterowniki muszą być podłączone i zintegrowane  do/z  istniejącego w Szpitalu systemu 

BMS  opartego o infrastrukturę Siemensa. 

W pomieszczeniu sterowni należy zastosować panel operatorski, za pomocą którego będzie można w 

pomieszczeniu badań: 

• dokonać zmiany wartości zadanej temperatury ±2 st C, 

• odczytać wartości temperatury panującej w pomieszczeniach pracowni, 

• sygnalizacja świetlna pokazująca tryb pracy centrali (bieg 1 bieg 2) 

 

Wymagania ogólne dotyczące instalacji chłodniczej 

W maszynowni pracowni RM należy dobrać dostarczyć i zainstalować dodatkowy osobny układ 

dwóch klimatyzatorów (kanałowych w przypadku chłodzenia szaf sterowniczych poprzez podłogę 

techniczną ok. 12kW w zależności od wyliczeń min. 20 krotność wymian) przeznaczonych do 

utrzymywania zadanej temperatury w maszynowni RM oraz jednego klimatyzatora awaryjnego na 

potrzeby kabiny RM sterowanych lokalnie  ze sterowni RM i z panelem informującym o temperaturze 

w kabinie i maszynowni. W obrębie pracowni RM kanały, anemostaty i inne elementy układu 

wentylacji wykonać z materiałów odpornych na działanie pola magnetycznego. Przejście kanałów 

stalowych na wykonane z materiału odpornegoi na działanie pola magnetycznego  wykonać z 

elastycznych materiałów np. brezentu. 

Układ chłodniczy zapewniający dostawę czynnika chłodniczego bezpośrednio do rezonansu 

magnetycznego należy zaprojektować ściśle wg zaleceń producenta urządzenia, przy czym musi to 

być instalacja niezależna, pracująca wyłącznie dla tego urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa 

pracy urządzenia należy zapewnić dodatkowe chłodzenie, które będzie zapewniać dostawę czynnika 

chłodniczego w przypadku awarii instalacji chłodniczej pracującej jako pierwotne źródło chłodu (np. 

instalacja wody zimnej z sieci szpitala z odprowadzeniem do kanalizacji). Układ ten musi być 

opomiarowany z transmisją danych z licznika do systemu BMS. W systemie BMS musi pojawić się 

sygnał o uruchomieniu awaryjnego chłodzenia. 

Wymagane zastosowanie agregatu chłodniczego wyposażonego w dwa niezależne obiegi (2 sprężarki, 

2 pompy). 

Instalację wodną (układ pierwotny) należy wykonać z następujących materia/ów: 

• stal nierdzewna V2A, V4A, 

• miedź, mosiądz, plastik, 

Nie dopuszcza się wykonania instalacji z materiałów: czarnych rur stalowych, rur ocynkowanych, 

aluminium. Instalacje wyposażyć w układ pomiarowy (termometry, manometry) oraz zawory 

odcinające. Wytyczne branżowe: 

• Zapewnić pomieszczenie techniczne dla centrali wentylacyjnej, lokalizacje uzgodnić z 

Działem Utrzymania Obiektu USK 

• Zapewnić odrębne „pomieszczenie” jednostek zewnętrznych klimatyzacji oraz agregatu 

chłodniczego dla rezonansu magnetycznego. 

• Doprowadzić zasilenie elektryczne dla centrali wentylacyjnej, jednostek zewnętrznych 

klimatyzacji, agregatu chłodniczego 

• Doprowadzić ciepło technologiczne do central wentylacyjnych 
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• Odprowadzić do kanalizacji skropliny z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów 

• Przewidzieć montaż czerpni i wyrzutni dla centrali klimatyzacyjnej, 

• Przewidzieć montaż awaryjnej wyrzutni helu na dachu budynku 

• Pionowe i poziome kanały wentylacyjne oraz pozostałe instalacje, biegnące poza 

sufitami podwieszonymi należy obudować z zachowaniem wymagań ochrony pożarowej 

• Sygnalizację z klap pożarowych wpiąć do istniejącego systemu wizualizacji klap 

pożarowych w USK  

Uwagi 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy określić możliwość wykorzystania istniejących w 

Szpitalu instalacji pod kątem wykonania pomieszczeń Rezonansu  Magnetycznego i Pracowni RTG. 

 

2.10.7. Instalacja gazów medycznych (Pomieszczenia RM i RTG) 

Do pomieszczenia rezonansu należy doprowadzić tlen i próżnię zgodnie z HTM 01-02 i normą ISO 

7396-1 :2016. Punkty poboru muszą być w standardzie SS 87 524 30 (AGA) , muszą być zgodne ze 

zharmonizowana norma ISO 9170-1 z dyrektywą 93/42/eec i być wykonane z materiałów 

niemagnetycznych. Zaleca się stosowanie takich materiałów jak mosiądz, miedź i stal nierdzewna. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na obudowę tablic poboru gazów i na sposoby łączeń 

poszczególnych elementów, aby tam także nie znajdowały się śruby czy spoiny z materiałów  

magnetycznych. 

Instalację należy prowadzić rurami miedzianymi zgodnie z ze zmianą ustawy o wyrobach medycznych 

z dnia 11 września 2015, komponenty i półprodukty muszą być odrębnymi wyrobami medycznymi. 

Zarówno rury jak i złączki muszą spełniać wymagania normy ISO 13348 oraz być wyrobem 

medycznym odpowiedniej klasy. Rurociąg należy podłączyć do instalacji magistralowej w piwnicy, 

należy zachować ciągłość dostaw i zabezpieczyć poszczególne oddziały, które będą odłączone na czas 

włączenia punktów w pomieszczeniu MRI, w gaz z butli. W instalacji należy zamontować strefowy 

zespół kontrolny z zaworami, manometrami, sygnalizatorem gazów LCD, z podłączony do systemu 

BMS przez protokół BACNET i LON OVER. Zespół kontrolny nie może być zamontowany na ścianie, 

która wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed promieniowaniem elektromagnetycznym, a w 

takim miejscu w którym personel może bez żadnych przeszkód obsługiwać urządzenie oraz 

monitorować stan gazów.  

2.10.8. Instalacje elektryczne 

Zakres opracowania i stan istniejący 

Pomieszczenia Pracowni MR 

Zmiana funkcji pomieszczeń powoduje, że istniejące instalacje elektryczne w pomieszczeniach 

objętych opracowaniem należy przeprojektować i dostosować do nowych potrzeb. Nowe instalacje 

elektryczne muszą spełniać wymagania normy PN HD 60364. 

 

Zasilanie rezonansu magnetycznego. 

Należy  wykonać zasilanie zarówno do aparatów RTG jak i do aparatu MR.  Linie zasilające i tablica 

zasilająca muszą spełniać wymagania producentów ww. urządzeń. 

Przewody za tablicą sieciową ułożone będą na korytkach kablowych i kanałach kablowych. 

Rozmieszczenie korytek kablowych i kanałów kablowych wg wytycznych  producenta. 
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Projektowane pomieszczenia pracowni RTG i MR należy wyposażyć w następujące instalacje 

elektryczne: 

• Instalacja oświetleniowa podstawowego 

• Projektowane pomieszczenia należy wyposażyć w instalacja oświetlenia podstawowego, 

która musi spełniać wymagania normy PN EN - 12464-1. 

• Należy stosować oprawy oświetleniowe LED, spełniające wymagania do stosowania w służbie 

zdrowia. Zasilić z istniejącej tablicy piętrowej. Oświetlenie i instalacje elektryczne w kabinie 

RF - według wytycznych producenta aparatu. Osprzęt stosować odporny na działanie 

promieni UV i detergentów. 

• Instalacja oświetleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego. 

• Projektowane pomieszczenia wyposażyć w instalację oświetlenia awaryjnego, która musi 

spełniać wymagania  normy PN-EN 1838. Stosować oprawy LED z akumulatorkami  na 1 

godzinę świecenia. 

• Zasilić je z obwodu oświetlenia danego pomieszczenia. Oprawy muszą posiadać atest 

Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej do stosowania jako oprawy 

awaryjne  (CNBOP). 

• Instalacja  uziemiająca i wyrównawcza 

Oporność uziemienia zgodna z wymaganiami  producenta. 

Zasilanie urządzeń wymaga ułożenia nowego kabla wzdłuż istniejących tras w korytarzach i na 

nowych w obszarze objętym modernizacją. Nowa lokalizacja RTG wymaga zasilanie z rozdz. oddalonej 

o ok. 150 m, natomiast RM ok. 80 m. 

Instalacja gniazd wtykowych 

Projektowane pomieszczenia wyposażyć w gniazda wtykowe 230 V, które wykonać zgodnie z normą 

PN HD 60364. Zasilanie wykonać z istniejącej tablicy piętowej. Rozmieszczenie gniazd wg wytycznych 

producentów aparatów. Osprzęt stosować odporny na działanie promieni UV  i detergentów. 

 

Instalacja zasilania klimatyzacji i wentylacji 

Projektowane pomieszczenia wymagają klimatyzacji i wentylacji. Zasilanie projektowanych 

klimatyzatorów i wentylatorów należy uzgodnić z Działem Utrzymania Obiektu USK. . Instalacja musi 

spełniać wymagania normy PN HD 60364. 

 

2.10.9. Instalacje teletechniczne 

Instalacja okablowania strukturalnego 

W związku z instalacją MR i RTG należy zapewnić połączenie z siecią komputerową z dostępem do 

Internetu ze stałym adresem IP o zalecanej przepustowości sieci 1Gbit/s, w związku z czym należy 

zastosować  urządzenia oraz okablowanie  kategorii 6 lub wyższej. 

W ramach instalacji okablowania strukturalnego przewiduje się następujące prace: 

• Budowę nowych tras kablowych, 

• Układanie kabli w nowych i istniejących trasach, 

• Instalacja punktów logicznych: 

− w pom. sterowni przy konsoli sterowania - 4 sztuki gniazd RJ45 
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− dla stanowiska opisowego - 2x 4 sztuki gniazd RJ45 ( po 4 sztuki gniazd RJ45 na każde 

stanowisko opisowe) 

− dla każdego stanowiska komputerowego - 4 sztuki gniazd RJ45 

− w każdym planowanym miejscu usytuowania dodatkowych stacji opisowych i/lub 

kamery laserowej -  2 sztuki gniazd RJ45 

− w pomieszczeniu technicznym - 4 sztuki gniazd RJ45 

• Dostarczenie i montaż do istniejącej szafy telekomunikacyjnej  w pomieszczeniu technicznym 

punktu I dystrybucyjnego: 

− 1 szt. patchpanela krosowego 48xRJ45 kat. 6, 

− 1 szt. patchpanela światłowodowego wraz z adapterami LC/LC, 

− 1 szt. przełącznika sieciowego 48 portowego wraz z 4 portami SFP+, 

− 1 szt. panelu porządkującego, 

• Terminowanie kabli, 

• Pomiary kabli miedzianych i światłowodowych zgodnie z obowiązującymi normami, wykonanie 

dokumentacji powykonawczej. 

  

System okablowania strukturalnego musi posiadać następujące parametry funkcjonalno-użytkowe: 

• System okablowania strukturalnego co najmniej kategorii 6 - F/UTP 4x2x23 AWG, wszystkie 

komponenty(w tym parametry transmisyjne)  muszą charakteryzować się pełną zgodnością ze 

specyfikacją dla kategorii 6, 

• Zejścia przewodów z koryt metalowych do poszczególnych gniazd w pomieszczeniach należy  

wykonać z użyciem instalacyjnych rurek karbowanych o średnicy 22mm, przeznaczonych do 

układania pod tynkiem, które należy układać w bruzdach pod tynkiem. W jednej rurce mogą 

znaleźć się maksymalnie dwa przewody F/UTP, 

• Izolacja zewnętrzna okablowania miedzianego musi być wykonana z PVC lub z materiału LSZH, 

nie wydzielającego toksycznych oparów podczas spalania (nie zawiera halogenu), 

• Moduły RJ45 powinny być zarabiane narzędziowa, w sekwencji EIA/TIA 568B/A. 

• Gniazda naścienne i na panelu krosowym muszą być oznaczone tj. posiadać czytelną 

numerację na obydwu końcach toru, 

• Panele muszą umożliwić zamontowanie  min. 48 modułów RJ45 kategorii 6, 

• Światłowód należy rozszyć pełnym profilem na adapterach LC/LC Duplex, 

• Elementy pasywne muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 

• Przełącznik sieciowy musi spełniać następujące parametry: 

Wymagania podstawowe 

o Przełącznik posiadający 48 portów 1G 10/100/1OOOBASE-T oraz 

dodatkowo minimum 4 porty 1/10 Gigabit Ethernet SFP+ 

− Przełącznik musi obsługiwać optykę 1OGBase-SR, 1OGBase-LR, 1OGBase-ER, 

1OGBase-LRM 

− Przełącznik musi posiadać wsparcie Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az na 

wszystkich portach  10/100/1OOOBASE-T 

o Wysokość urządzenia 1U 

o Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz 230V AC 
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o Przełącznik musi posiadać możliwość realizacji redundancji zasilania 

poprzez instalację wewnętrznego  lub zewnętrznego dodatkowego 

zasilacza 

o Nieblokującą architekturę o wydajności  przełączania min. 175 Gb/s 

o Szybkość przełączania min. 130 Milionów pakietów na sekundę 

o Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos 

o Musi posiadać możliwość realizacji stosów z wykorzystaniem 

wbudowanych portów 1OG na duże odległości za pomocą standardowych 

wkładek 1OGBase-SR oraz włókien światłowodowych 

o Tablica MAC adresów min. 16k 

o Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM 

o Pamięć ftash: min. 2GB pamięci Flash 

o Pojemność bufora pakietów min. 2MB 

o Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q - min. 4000 

o Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy 

klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci 

o Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) 

o Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad 

o Obsługa Quality of Service 

o IEEE 802.1p 

o DiffServ 

o 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym 

o Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB 

o Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) 

o Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną 

pamięci, procesów oraz zasobów procesora. 

o Wbudowany  DHCP serwer i klient 

o Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware 

o Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach 

tekstowych w pamięci Flash 

o Możliwość monitorowania zajętości CPU 

− Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Loca! and Remote Mirroring) 

− Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out 

of band management 

Obsługa Routingu 1Pv4 

o Sprzętowa obsługa routingu 1Pv4 - forwarding 

o Pojemność tabeli routingu  min. 450 wpisów 

o Routing statyczny 

o Obsługa routingu dynamicznego 1Pv4 

− RIPv1/v2 

− OSPFv2 - możliwość rozszerzenia przez licencję  oprogramowania 

o Policy Based Routing dla 1Pv4 

o  Obsługa DHCP/BootP Relay dla 1Pv4 
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Obsługa Routingu 1Pv6 

o Sprzętowa obsługa routingu 1Pv6 - forwarding 

o Pojemność tabeli routingu min. 225 wpisów 

o Routing statyczny 

o Obsługa routingu dynamicznego dla 1Pv6 

− RIPng 

− OSPF v3 - możliwość rozszerzenia przez licencję  oprogramowania 

o Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) 

o Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) 

o Policy Based Routing dla 1Pv6 

o Obsługa DHCP/BootP Relay dla 1Pv6 

o Opcja 1Pv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106 

 

Obsługa Multicastów 

o Statyczne przyłączenie do grupy multicast 

o Filtrowanie IGMP 

o Obsługa Multicast VLAN Registration - MVR 

o Obsługa IGMP v1 (RFC 1112) 

o Obsługa IGMP v2 (RFC 2236) 

o Obsługa IGMP v3 (RFC 3376) 

o Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping 

Bezpieczeństwo 

o Obsługa Network Login 

− IEEE 802.1x - RFC 3580 

− Web-based Network Login 

− MAC based Network Login 

o Obsługa wielu klientów (min. 4) Network Login na jednym porcie (Multiple 

supplicants) 

o Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z systemem NAC 

(Network Access Control) 

o Obsługa funkcjonalności CoA pozwalającej na wymuszenie reautentykacji 

dołączonego klienta z systemu NAC 

o Przydział sieci VLAN, ACUQoS podczas logowania Network  Login 

o Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x 

o Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji 

użytkowników z wykorzystaniem  protokołu Kerberos 

o Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami  DoS 

o Obsługa TACACS+ (RFC 1492) 

o Obsługa RADIUS Authentication  (RFC 2138) (RFC 2865) 

o Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) (RFC 2866) 

o RADIUS and TACACS+ per-command Authentication 

o Bezpieczeństwo MAC adresów 

o ograniczenie liczby MAC adresów na porcie 
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⋅ zatrzaśnięcie  MAC adresu na porcie 

⋅ możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan 

− Możliwość wyłączenia MAC learning 

− Obsługa SNMPv1/v2/v3 

− Klient SSH2 

− Zabezpieczenie  przełącznika przed atakami Dos 

⋅ Networks lngress Filtering RFC 2267 

⋅ SYN Attack Protection 

⋅ Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do 

systemu zarządzania 

o Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące 

na warstwie 2, 3 i 4 

o Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia 

wydajności przełącznika 

o Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP 

o Obsługa DHCP Option 82 

o Obsługa Gratuitous ARP Protection 

o Obsługa Trusted DHCP Server 

o Obsługa DHCP Snooping 

o Obsługa DHCP Secured ARP/ARP Validation 

o Obsługa powyższych funkcji IP Security na portach Network Login IEEE  

802.1x 

o Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych z 

kwantem 8 kb/s 

Bezpieczeństwo Sieciowe 

o Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego 

o Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) - możliwość rozszerzenia 

przez licencję oprogramowania 

o Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1 D 

o Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w 

o Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s 

o Obsługa PVST+ 

o Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC  3619 

o Obsługa G.8032 

o Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP -128 grup po 8 portów 

o Obsługa MLAG lub rozwiązania równoważnego - połączenie link 

aggregation do dwóch niezależnych przełączników 

Zarządzanie 

o Obsługa synchronizacji czasu SNTP v4 (Simple Network Time  Protocol) 

o Obsługa synchronizacji czasu NTP 

o Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 

o Zarządzanie przez przeglądarkę WWW - protokół http i https 

o Telnet Serwer/Klient dla 1Pv4 / 1Pv6 
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o SSH2 Serwer/Klient dla 1Pv4 / 1Pv6 

e  Ping dla 1Pv4 / 1Pv6 

o Traceroute dla 1Pv4 / 1Pv6 

o Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów 

o Sprzętowa obsługa sFlow 

o Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757) 

o Obsługa RMON2 (RFC 2021) 

Inne 

o Obsługa skryptów CLI 

o Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system 

operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych) 

o Możliwość uruchamiania skryptów 

−  Ręcznie 

− O określonym czasie lub co wskazany okres czasu 

− Na podstawie wpisów w logu systemowym 

 

Wymagania dodatkowe 

o Wraz z powyższymi przełącznikami zamawiający wymaga  dostarczenia 

− odpowiednich modułów światłowodowych  1 Gb/s w ilości 4 sztuk. 

− 2 przewodów umożliwiających połączenie przełączników w stos o minimalnej 

przepustowości 1OGb/s 

o Dostawca posiada co najmniej dwie osoby przeszkolone przez producenta 

i posiadającą odpowiedni certyfikat z zakresu zarządzania i administracji 

dostarczanym rozwiązaniem w celu przeprowadzenia diagnostyki w razie  

awarii 

o Dostawca zobowiązuje się do udzielania porad telefonicznych związanych 

z eksploatacją urządzeń w okresie gwarancyjnym użytkowanego  sprzętu 

o Dostawca w przypadku awarii dostarczonego rozwiązania zobowiązuje się 

do obecności fizycznej w czasie 2-ch godzin w celu diagnozy problemu 

przez okres 24 miesięcy od momentu zakończenia wdrożenia systemu 

 

o Urządzenia muszą być dostarczone  obowiązującym oficjalnym kanałem 

dystrybucji a dostawca musi mieć status partnera handlowego 

producenta. 

Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej 

W pomieszczeniach objętych przebudową jest obecnie zainstalowany system sygnalizacji  pożarowej. 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 

− zdemontować  istniejącą instalację SSP 

− wykonać  nową instalację SSP dostosowaną do nowej funkcji i układu pomieszczeń 

− nową instalację podłączyć do istniejącej centrali SSP 

Należy stosować osprzęt i materiały kompatybilne z istniejącym w szpitalu systemem sygnalizacji 

pożarowej firmy Schrack Seconet . Szczegółowe wymagania i wytyczne do projektowania należy 

uzyskać od Zamawiającego na etapie wykonywania dokumentacji  projektowej. 
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Instalacja systemu kontroli dostępu 

Drzwi wejściowe z poczekalni dla pacjentów do Pracowni MR i RTG należy wyposażyć w system 

kontroli dostępu, uniemożliwiający niekontrolowane wejście osób niepowołanych do strefy 

zwiększonego pola  magnetycznego. 

Dostęp do pomieszczeń - wyłącznie dla personelu pracowni na podstawie personalnych kart 

magnetycznych.  Należy zastosować system kart już używanych w szpitalu. 

Działający w szpitalu System Kontroli Dostępu (SKD) oparty jest o rozwiązania firmy Unicard. Do 

zabezpieczenia wejść należy zastosować sterowniki SD-560 oraz czytniki kart ASR-805. Komunikację z 

pozostałą częścią systemu zrealizować poprzez magistralę RS485 podłączoną poprzez konwerter 

interfejsu do wyodrębnionej szpitalnej sieci LAN teletechnicznych systemów bezpieczeństwa. Do 

zasilania elementów  SKD zastosować zasilacze buforowe. 

 

Inne instalacje teletechniczne 

We wnętrzu magnesu RTG należy zainstalować kamerę, umożliwiającą operatorowi, przebywającemu 

w sterowni obserwację badanego pacjenta. 

Należy przewidzieć system komunikacji wewnętrznej (interkom) pomiędzy rejestracją radiologiczną  a 

pomieszczeniem przygotowawczym (i sterownią). 

W toaletach dla pacjentów i w poczekalni dla pacjentów szpitalnych należy przewidzieć instalację 

przyzywowy. Miejsce doprowadzenia  sygnału należy ustalić z Zamawiającym na etapie projektowania. 

 

UWAGA: 

WSZYTKIE INSTALACJE, SYSTEMY, URZĄDZENIA MUSZĄ BYĆ KOMPATYBILNE I 

ZINTEGROWANE Z SYSTEMAMI JUŻ ISTNIEJĄCYMI W SZPITALU 

 

II.CZĘŚC INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z przepisów odrębnych 

Planowanie pracownia MR i pracownia RTG, zlokalizowana będą w budynku „J" USK, jest to 

obiekt szpitalny, w którym obecnie na parterze zlokalizowane są pracownie diagnostyki 

obrazowej. Nowe pracownie powstają w miejscu istniejących pracowni RTG oraz niewykończonej 

pracowni TK, więc funkcja pomieszczeń nie ulega zmianie. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 

nowej pracowni nie powoduje zmiany bryły i kubatury budynku, nie ulegnie zmianie też 

zagospodarowanie wokół budynku. Planowana inwestycja nie wymaga więc ustalenia warunków 

lokalizacji inwestycji celu  publicznego. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia, 

przed planowanym złożeniem wniosku o uzgodnienie MKZ i wniosku o pozwolenie na  budowę 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
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• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. 

zmianami) 

• Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późn. zmianami) 

• Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z póżn. 

zmianami) 

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. 

zmianami) 

• Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. 

zmianami) 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. 

zmianami)  

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zmianami) 

• Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność  

leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 

690 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 

nr 109 poz. 719) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 

121 poz. 1137 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 

2497 z późn.  zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz.U. 2004 nr 237 poz.  2375) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 

195 poz.  2011) 
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r w sprawie sposobu nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z późn. 

zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 

nr 120 poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w określania metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.201O r w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz.U. 2001nr 138 poz. 1554) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008 r w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 32.06.2003 r w sprawie wzorów wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 

1127 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z późn. 

zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833) 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231) 

• Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ wymagania NFZ wobec pracowni 

diagnostycznych 
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Uwaga: 

W powyższym wykazie podano tylko najważniejsze akty prawne, związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego. Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie wszelkich 

innych obowiązujących aktów prawnych, przepisów i norm mających zastosowanie przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 

4. Dokumenty i informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy zasadniczej - ze względu na zakres robót budowlanych nie jest potrzebna kopia mapy 

zasadniczej do celów projektowych. Jeżeli w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej okaże 

się, że konieczne jest zaprojektowanie instalacji zewnętrznych, to wykonanie mapy do celów 

projektowych będzie leżało po stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego. 

4.2. Inwentaryzacja  pomieszczeń objętych zakresem opracowania 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji elementów konstrukcyjnych i wszystkich 

instalacji w zakresie potrzebnym do projektowania i zrealizowania robót budowlanych  i 

montażowych. 

4.3. Ekspertyza nośności konstrukcji pod rezonans magnetyczny i aparaty RTG 

Przed przystąpieniem do realizacji fundamentu pod posadowienie magnesu należy wykonać w 

rejonie posadowienia odkrywek i ekspertyzy wytrzymałości elementów nośnych konstrukcji. 

4.4. Przyłączenie do sieci wod- Kan, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych 

Na etapie projektowania Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym sposób zasilania 

planowanych pomieszczeń i miejsca włączenia do istniejących wewnętrznych sieci  szpitalnych. 

 

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

5.1. Opis zasad postępowania przy realizacji prac projektowych i robót budowlanych  na terenie 

szpitala 

Prace adaptacyjne na potrzeby pracowni RM będą wykonywane w czynnym obiekcie  szpitalnym 

i muszą być prowadzone w sposób nieuciążliwy dla normalnego funkcjonowania szpitala. W związku z 

tym Zamawiający narzuca Wykonawcy  następujące wymagania w trakcie realizacji robót: 

• uzgadnianie z Działem Utrzymania Obiektu  czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych 

i sanitarnych jeśli będą bezwzględnie konieczne) 

• uzgadnianie z personelem medycznym, wyznaczonym przez zamawiającego do 

kontaktów z Wykonawcą, czasu wykonywania robót uciążliwych oraz czasu pracy 

pracowników Wykonawcy 

• realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów i personelu 

medycznego (hałas, utrzymanie porządku w trakcie i po ukończeniu pracy, ograniczona 

ilość  pracowników) 

• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych 

• zabezpieczenie funkcjonujących części obiektu przed uciążliwościami budowy (kurzenie, 

pylenie itp.)   

• wykonanie prowizorycznych szczelnych wydzieleni rejonu prowadzenia robót 
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• realizowanie robót etapami, zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z użytkownikiem 

obiektu harmonogramem robót 

• korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu (nie dotyczy transportu 

materiałów i elementów konstrukcyjnych i urządzeń medycznych) 

• posiadanie przez pracowników Wykonawcy i podwykonawców odzieży roboczej, 

umożliwiającej identyfikację firmy 

• przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 

Osoby biorące udział w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru) odpowiedzialne za realizację 

umowy ze strony Zamawiającego i przedstawiciele sekcji BHP i p.poż. mają prawo przerwać roboty w 

każdej chwili w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów BHP lub p.poż. 

Pracownicy Zamawiającego poinstruują Wykonawcę o zagrożeniach występujących w szpitalu i 

obowiązujących instrukcjach postępowania w sytuacjach awaryjnych, w momencie przekazania 

robót. 

Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi dla pracowników Wykonawcy 

robót - konieczne jest zorganizowanie  własnego zaplecza budowy. 

 

6. Wytyczne technologiczne pracowni 

 

6.1. Pracownia RTG 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt technologii medycznej dla pracowni RTG i uzgodnić 

go zarówno z Zamawiającym jak i  z  Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną we Wrocławiu. 

Pracownię wykonać miedzy innymi wg. Opisu Przedmiotu Zamówienia -  Pracownia RTG 

 

6.2. Pracownia Rezonansu Magnetycznego 

6.2.1. Informacje ogólne dotyczące pomieszczeń pracowni i ich wyposażenia 

Pracownię wykonać miedzy innymi wg. Opisu Przedmiotu Zamówienia -  Pracownia MR. 

Pracownia rezonansu magnetycznego składa się z następujących pomieszczeń technologicznych: 

− pomieszczenie rezonansu magnetycznego, w którym odbywa się badanie pacjenta 

− pomieszczenie techniczne, w którym zlokalizowane są szafy sterujące i inne urządzenia 

niezbędne dla prawidłowej pracy aparatu RM 

− sterownia z zainstalowaną konsolą sterującą pracą aparatu RM i z oknem wglądowym do 

pomieszczenia RM 

− pomieszczenie przygotowania pacjenta z kabinami do przebierania (w tym jedną 

dostępną dla pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich) 

− Wc dla pacjentów niepełnosprawnych 

W pomieszczeniu rezonansu magnetycznego wymagana jest instalacja kabiny RF, wykonanej ze stali 

nierdzewnej lub z miedzi, z szybą ochronną i drzwiami wejściowymi. Kabina ta będzie zapewniana 

przez dostawcę aparatu RM. Rodzaj, wymiary i wykończenie kabiny będą dostosowane do konkretnej 

lokalizacji. Przed wykonaniem klatki należy dokonać dokładnych pomiarów z natury pomieszczenia, w 

którym ma być zainstalowana. Wewnątrz klatki instaluje się urządzenie do rezonansu 

magnetycznego, składające  się z magnesu i stołu pacjenta. Zamawiający przewiduje montaż stałego 

stołu pacjenta. Wejścia wszystkich instalacji do kabiny RF muszą być wprowadzone poprzez filtry RF. 
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W kabinie RF dodatkowo powinien znaleźć się regał (wykonany z materiałów niemagnetycznych)  na 

drobny sprzęt pomocniczy. 

W pomieszczeniu technicznym zainstalowane są urządzenia sterujące, tablica rozdzielcza, urządzenia 

zasilające wraz z systemem zasilania awaryjnego, szafa wymiennika ciepła, panel rozdzielczy wody 

chłodzącej i kompresor helu. 

W pomieszczeniu sterowni zainstalowana jest konsola sterująca pracą aparatu RM i stanowisko 

operatora aparatu z biurkiem, zestawem komputerowym i regałami na dokumentację oraz 

zamykanymi szafkami na specjalistyczny sprzęt medyczny. W sterowni musi być zainstalowany 

system alarmowy. Sterownia połączona jest z pomieszczeniem badań MR oknem wglądowym  i 

korytarzem wewnętrznym, z którego wchodzi się do kabiny RF i do pomieszczenia przygotowania  

pacjenta. 

Wejście do korytarza wewnętrznego z korytarza ogólnego musi być chronione kontrolą dostępu 

przed przypadkowym wejściem osób nieupoważnionych. Pacjenci wchodzą do wewnętrznej strefy 

pracowni RM wyłącznie na wezwanie personelu. Drzwi i przejścia w korytarzu wewnętrznym muszą 

umożliwiać swobodny przejazd i manewrowanie łóżkiem. Powinno się tu znajdować też miejsce na 

wózek dla pacjenta, wykonany z materiałów niemagnetycznych, na który pacjent jest przekładany z 

wózka transportowego przed wjazdem do kabiny RF. W korytarzu wewnętrznym powinny się 

znajdować kabiny, w których pacjent przebiera się i na czas badania zostawia swoje rzeczy osobiste, 

wyposażone w krzesło i wieszak ścienny. 

W poczekalni dla pacjentów powinny znajdować się siedziska dla pacjentów. Należy zastosować 

systemowe meble do poczekalni –wg specyfikacji Zamawiającego. 

Toalety powinny być wyposażone w zestaw do WC - uchwyt na papier toaletowy i szczotkę do WC 

oraz zestaw przy umywalce - lustro z półką, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami 

jednorazowego  użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. 

Wstępną aranżację wyposażenia pomieszczeń pracowni pokazano na rysunku koncepcyjnym. 

6.2.2.  Lokalizacja Pracowni 

Wielkość poszczególnych pomieszczeń musi spełniać minimalne wymagania, stawiane tym 

pomieszczeniom przez dostawcę urządzenia. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że pracownia będzie 

zlokalizowana w budynku istniejącym, w ściśle określonej przestrzeni, Wykonawca przedmiotu 

zamówienia musi zmieścić się w zewnętrznym obrysie zespołu pomieszczeń, które Zamawiający 

przewidział pod lokalizację pracowni, z uwzględnieniem elementów konstrukcji budynku.  

Przy ostatecznej lokalizacji magnesu należy uwzględnić następujące zagadnienia, mające wpływ na tą 

lokalizację i wymagające rozwiązania na etapie projektowania: 

- wpływ pola magnetycznego generowanego przez magnes na istniejące urządzenia 

peryferyjne 

- wpływ zewnętrznych pól magnetycznych (statycznych i dynamicznych)  na pole planowanego 

magnesu 

- drogę transportową magnesu 

- nośność podłoża pod magnesem i sposób posadowienia 

- możliwość montażu kabiny RF 

- rozkład pola magnetycznego 
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Informacje i wymagania technologiczne, niezbędne do rozwiązania powyższych zagadnień określi 

dostawca urządzenia RM w dokumentacji technologicznej wykonanej przez producenta dla 

konkretnego typu aparatu. 

6.2.3. Wpływ pola magnetycznego do planowanego magnesu i zewnętrznych pól 

magnetycznych 

Pole magnetyczne generowane przez magnes może wpływać na pracę urządzeń peryferyjnych, 

znajdujących się w sąsiedztwie pracowni, jak również mogą pojawić się zewnętrzne potencjalne 

źródła zakłóceń - statyczne i dynamiczne, mające wpływ na prawidłową pracę magnesu. Na etapie 

projektowania należy przeprowadzić analizę istniejącego sąsiedztwa planowanej pracowni w zakresie 

wyposażenia budowlanego, instalacyjnego i technologicznego pomieszczeń, zlokalizowanych w 

strefie możliwych wzajemnych oddziaływań, jak również zagospodarowania terenu przy budynku w 

kontekście możliwości poruszania się obiektów stalowych (łóżka, wózki, dźwigi, samochody, 

tramwaje, pociągi), mogących wywołać zakłócenia pola magnetycznego planowanego RM. W 

przypadku niemożności zachowania wymaganych stref bezpieczeństwa, eliminujących ryzyko 

wzajemnych oddziaływań, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia dodatkowe, chroniące 

przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych na urządzenie RM oraz tego urządzenia na 

sąsiednie obiekty. 

6.2.4. Awaryjny wyrzut helu 

Quench-rura służy do awaryjnego odprowadzenia helu z magnesu w przypadku jego ogrzania z 

temperatury pracy 4,2 K do temperatury otoczenia, gdy następuje 700-krotne zwiększenie objętości 

helu. Quench-rura musi być wykonana tak, aby była w stanie odprowadzić na zewnątrz taką ilość 

gazu bez uszkodzenia. Szczegółowe wymagania i wytyczne do projektowania, wykonania i 

prowadzenia quench-rury określone będą w dokumentacji technologicznej urządzenia RM, 

dostarczonej przez producenta  aparatu. 

6.2.5. Poziom dźwięku wibracje budynku 

W celu ograniczenia emisji hałasu z pomieszczenia badań do pomieszczeń przyległych, należy 

zastosować odpowiednie rozwiązania przegród budowlanych i ich połączeń, zmniejszające 

przenoszenie się dźwięków, wykonanych z materiałów tłumiących hałas do poziomu określonego w 

polskiej normie. Informacje dotyczące natężenia hałasu, generowanego przez urządzenia określone 

będą w dokumentacji technologicznej producenta konkretnego aparatu. 

Producent urządzenia określa maksymalne dopuszczalne wartości zewnętrznych wibracji i wstrząsów 

budynku, przekroczenie których może mieć wpływ na stabilność i homogeniczność pola 

magnetycznego i może spowodować obniżenie jakości wykonywanych badań. 

6.2.6. Bezpieczeństwo wykonywania prac 

Wykonywanie prac przez Wykonawcę we wnętrzu klatki RF po uruchomieniu pola magnetycznego 

musi być każdorazowo uzgodnione z osobą koordynującą dostawę i instalację urządzenia z uwagi na 

niebezpieczeństwo wniesienia mas metalowych do pomieszczenia magnesu. 

Masy metalowe w polu magnetycznym, wskutek bardzo silnego przyciągania, mogą spowodować 

poważne obrażenia ciała osób przebywających w pomieszczeniu oraz kosztowne uszkodzenia 

aparatu. 

6.2.7. Oszczędność zużycia energii 

Zastosowane rozwiązania powinny zapewniać spełnienie określonych przepisami wymagań 

dotyczących oszczędności zużycia energii. Również tam, gdzie nie jest to wymagane, należy w 
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projekcie zwrócić uwagę na koszty eksploatacyjne zastosowanych instalacji, materiałów oraz 

urządzeń w tym na zużycie energii. 

 

7. Uwagi końcowe 

W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 

świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a 

jeśli są przedmiotem norm państwowych - zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z 

postanowieniami odpowiednich norm. 

Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty 1TB  i PZH, dopuszczające je do 

stosowania w budownictwie użyteczności publicznej i służby zdrowia. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych" - Warszawa 1990 r. oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami 

producentów i sztuką budowlaną. 

8. OPIS ZASAD POSTĘPOWANIA  PRZY REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

I. Prace projektowe: 

1. Wykonawca zaopatrzy opracowane dokumentację projektową i techniczną w wykaz 

opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,  i że 

zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykaz 

opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy stanowią integralną część przedmiotu 

odbioru. 

2. Wszelkie prace  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  nie ujęte  w  specyfikacji  

istotnych  warunków zamówienia, Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił nadzór autorski w trakcie realizacji prac 

budowlanych. 

4. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni w okresie realizacji robót co 

najmniej jeden raz w tygodniu pobyt osoby lub osób sprawujących nadzór na terenie 

budowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące zamówienie posiadają stosowne uprawnienia 

projektowe oraz wpisy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

6. Zamawiający może wnieść do przedstawionej koncepcji swoje uwagi i sugestie, które 

Wykonawca winien uwzględnić lub do nich się merytorycznie ustosunkować. 

7. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i 
technicznej jest protokół przekazania podpisany przez obie strony. 

8. Wady projektowe, które zostaną ujawnione w trakcie realizacji przetargu na roboty 

budowlane oraz w trakcie realizacji zadania na podstawie dokumentacji projektowej 

technicznej, Wykonawca jest zobowiązany poprawić w dokumentacji bez dodatkowego 

wynagrodzenia.  
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9. Zamawiający upoważni Wykonawcę na piśmie do występowania w jego imieniu przy 
wykonywaniu czynności formalno-prawnych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia - uzyskania wszelkich informacji i materiałów, w tym warunków technicznych 
poszczególnych jednostek branżowych będących dysponentami uzbrojenia dla danego 
terenu oraz uzgodnień, opinii,  pozwoleń i decyzji, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego – w przypadku konieczności jej uzyskania - oraz decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a. szkody  pozostające  w  związku  z  opóźnieniem  wydania  pozwolenia na budowę z 

powodu nałożenia obowiązku usunięcia nieprawidłowości projektu, 

b.  szkody   powstałe  w  wyniku  realizacji  robót   budowlanych  wykonywanych  na  

podstawie  projektu  będącego przedmiotem umowy, wynikające z nieprawidłowości 

tego projektu. 

c. Okres  gwarancji  i  rękojmi  za  wady  projektowe upływa  z  chwilą upływu okresu 

gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonywane na podstawie prac 

projektowych objętych niniejszym postępowaniem, ale nie dłużej niż 3 lata od daty 

uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi/lub przy pomocy podwykonawców. 

12. Za działania i zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada, jak za własne działania i 

zaniechania.  

II. Realizacja robót budowlanych; 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej 

umowy z zachowaniem wysokiej jakości, opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia dla zamówienia głównego, wytycznymi Zamawiającego, wszelką 

niezbędną do wykonania przedmiotu niniejszej umowy dokumentacją, w szczególności 

dokumentacją projektową, dokumentacją techniczną - Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami 

prawa, normami budowlanymi oraz zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy 

technicznej oraz złożoną ofertą. 

2. Podczas wykonywania robót budowlanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca 

każdorazowo uwzględni wskazania nadzoru inwestorskiego - przedstawiciela Zamawiającego, 

ustanowionego przez Zamawiającego. 

3. Roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy obejmą wszelkie prace potrzebne do 

wypełnienia wymagań Zamawiającego wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, a także wszystkie prace, chociażby nie 

wspomniane w niniejszej umowie oraz w załącznikach do niej, które są konieczne dla stabilności, 

ukończenia oraz kompletnego i bezpiecznego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca dokładając najwyższej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru 

prowadzonej przez niego działalności, zrobi wszystko, co jest niezbędne 

do odpowiedniego wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną i projektową. 

5. Wykonawca oświadcza że: 

a. posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych, które stanowią 

przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej 
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jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązywanie się ze 

wszelkich obowiązków przewidzianych niniejszą umową; 

b. wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 

współpracowników lub kontrahentów (podwykonawców oraz dalszych podwykonawców) w 

wykonaniu robót budowlanych przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędne 

wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie robót 

budowlanych będących jej przedmiotem a także posiadają stosowne uprawnienia 

budowlane oraz wpisy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

c. jakość sprzętu oraz urządzeń, z których Wykonawca będzie korzystał przy realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy spełnia wszelkie wymogi techniczne określone odrębnymi 

przepisami; 

d. wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy będą 

posiadać aktualne aprobaty, atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające do stosowania 

w budownictwie, które potwierdzą ich jakość oraz spełnienie założeń zawartych w 

dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ( STWiORB); 

e. nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą w 

jakikolwiek sposób wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków 

przewidzianych w niniejszej umowie; 

f.    nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 

uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy; 

g. zabezpieczy wykonane roboty i przyjmuje za nie całkowitą odpowiedzialność do dnia 

pozytywnego odbioru całości robót przez Zamawiającego; 

h. nie przekaże bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które 

uzyskał w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie każdorazowo gotowość do odbioru częściowego 

lub po wykonaniu robót budowlanych w terminie zgodnym z Umową, przed planowanym 

odbiorem. 

7. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających bądź 

podlegających zakryciu istnienia jakichkolwiek wad lub usterek w wykonanych robotach, może on 

wedle swojego uznania dokonać odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia wad lub usterek bądź 

też odmówić dokonania odbioru. W przypadku dokonania odbioru i wyznaczenia terminu do 

usunięcia wad lub usterek, po ich usunięciu sporządzony zostanie protokół usunięcia wad i 

usterek. 

8. Zgłoszenia do  odbioru powinny zostać poprzedzone wpisem w dzienniku budowy. Zakończenie 

wszystkich robót w ramach przedmiotu niniejszej umowy zostanie potwierdzone wpisem 

zawierającym oświadczenie kierownika budowy. 

9. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się  

w szczególności do: 

a.  przejęcia terenu robót na zasadach i w terminie określonym w niniejszej umowie oraz do 

koordynacji robót własnych; 

b.  wyznaczenia kierownika robót budowlanych, który posiada wymagane uprawnienia 

budowlane, wiedzę i doświadczenie i jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji, 
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w tym decyzji skutkujących finansowo, dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

pełniącego bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami, współpracownikami lub 

kontrahentami i który zobowiązany jest uczestniczyć w naradach koordynacyjnych na 

każdorazowe żądanie Zamawiającego; 

c. zapewnienia wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) 

wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz na żądanie Zamawiającego 

dostarczenia kopii dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń 

BHP wszystkich osób realizujących przedmiot niniejszej umowy; 

d. prowadzenia dziennika budowy, organizowania oraz uczestniczenia w naradach 

koordynacyjnych na każdorazowe żądanie Zamawiającego; 

e. przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oznakowania i wyposażenia terenu budowy w sprzęt 

p. poż., umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego celem dokonania kontroli i udzielanie im informacji i danych wymaganych 

przepisami; 

f. wykonywania poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym w szczególności w 

zakresie wykonywania robót stanowiących wykonanie przedmiotu niniejszej umowy; 

g. utrzymywania terenu budowy w należytym stanie, wolnym od przeszkód, usuwania na 

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na swój koszt oraz umożliwienia 

bezkolizyjnego transportu na terenie szpitala, utrzymania ładu i porządku w czasie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy pod rygorem wykonania prac porządkowych przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy; 

h. przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 21.00 – 7.00; 

i. dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (kopie dokumentów 

potwierdzających sposób gospodarki odpadami Wykonawca będzie zobowiązany dołączać 

do dokumentacji odbiorowej); 

j.  zgłaszania do odbioru poszczególnych etapów robót, w tym robót zanikających lub 

ulegających zakryciu – pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiającego; 

k. używania do realizacji przedmiotu niniejszej umowy wyłącznie materiałów dopuszczonych 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z 

wymogami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ) oraz dokumentacją opisującą 

przedmiot niniejszej umowy; 

l. przekazania Zamawiającemu wszelkich certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów na 

wbudowane materiały przed ich wbudowaniem, protokołów odbiorów częściowych, 

protokołów prób i innych niezbędnych dokumentów; 

m. wykonania przedmiotu niniejszej umowy z materiałów własnych, zgodnych z dokumentacją 

projektową i zaakceptowanymi przez Zamawiającego (tzw. karta materiałowa). Wszelkie 

zmiany materiałów wymagają akceptacji Zamawiającego i jego zgody wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności; 

n. uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, 

itp. oraz przedstawienia ich Zamawiającemu; 
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o. usuwania w sposób terminowy i na jego wyłączny koszt usterek stwierdzonych przez nadzór 

inwestorski w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancji i 

rękojmi. Powyższe dotyczy także uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub sieci podziemnych; 

p. zawiadamiania Zamawiającego z wyprzedzeniem z co najmniej trzydniowym o zamiarze 

wykonania robót zanikających i/lub ulegających zakryciu. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji terenu budowy i miejsc składowania materiałów, 

ich oznakowania i zabezpieczenia, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, na koszt własny w 

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym. 

11. Wykonawca zapewni, że robotami będą kierowały osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, 

posiadające uprawnienia budowlane wymagane przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm. ) dla poszczególnych branż oraz 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

12. W razie konieczności opracowania dodatkowych rysunków lub specyfikacji, które mogą być 

wymagane w związku z wykonywaniem robót lub z innych powodów, zgodnie z niniejszą umową 

(np. rysunki warsztatowe, plany organizacji robót, organizacji placu budowy itp.) Wykonawca 

powiadomi na piśmie i przedłoży te rysunki inspektorowi nadzoru inwestorskiego i 

Zamawiającemu, po uprzednim uzgodnieniu z nadzorem autorskim, do akceptacji, łącznie z 

towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami. Koszty wykonania tych opracowań poniesie 

Wykonawca.   

13. Wykonawca w czasie prowadzenia robót na obiektach eksploatowanych przez Zamawiającego 

zobowiązany jest każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym sposób zajęcia obiektu, tak aby 

zachować ciągłość pracy obiektu. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót budowlanych od momentu jego 

przejęcia. 
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