

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493931-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Wrocław: Urządzenia do angiografii
2018/S 216-493931**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 206-469805)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213
Wrocław
50-556
Polska

Osoba do kontaktów: Magda Jellin

E-mail: mjellin@usk.wroc.pl

Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:

Główny adres: www.usk.wroc.pl

Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu stacjonarnego wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Numer referencyjny: USK/DZP/PN-329/2018

II.1.2) Główny kod CPV

33111720

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu stacjonarnego wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - 1 zadanie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/11/2018

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 206-469805](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 13/11/2018

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 15/11/2018

Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 13/11/2018

Czas lokalny: 13:00

Powinno być:

Data: 15/11/2018

Czas lokalny: 13:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w Sekcja VI: Informacje uzupełniające, VI.3 Informacje dodatkowe - punkt 10. 10. Odstąpienie zgodnie z ust. 9 może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 2 dni roboczych od daty wpisania zastrzeżeń do protokołu, z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia 29.6.2018 r. w ten sposób, że zamiast do dnia 29.6.2018 ma być do dnia 22.4.2019 r.