Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 

dla potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej 
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Opis Przedmiotu Zamówienia

Program funkcjonalno – użytkowy
Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej 
Adres Inwestycji:     50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Styczeń 2019 r.

I. Zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace dotyczące pomieszczeń oddziału, zaplecza administracyjnego bloku operacyjnego i poradni polegające na dostosowaniu ich do potrzeb Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej w budynku B i FB 5 piętro, budynek J 2 piętro oraz budynek L parter, realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji obszaru niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania, opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania wszelkich zgód i decyzji wymaganych przepisami prawa, a także w imieniu Zamawiającego uzyskania tych zgód. 
Wydzielone pomieszczenia po wykonaniu przebudowy powinny spełniać określone funkcje i być w pełni wykończone, zbudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku, ze sztuką budowlaną oraz spełniać wymagania użytkownika. Wymagania minimalne zostały opisane w poniższym programie funkcjonalno użytkowym. Wszelkie dostarczone materiały budowlane, elementy wykończeniowe, jak i wyposażenie muszą być dobrej jakości oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga montażu okładzin ściennych wraz z kątownikami, malowanie pomieszczeń oraz montaż umywalek i fartuchów ochronnych w przebudowywanych pomieszczeniach. Wykończenie powinno być spójne z dotychczas stosowanym w Szpitalu, a wszystkie materiały przeznaczone do stosowania obiektach publicznych, ochrony zdrowia oraz miejscach przebywania dzieci. W ramach zadania należy przewidzieć weryfikacje zastosowanej izolacji (ostatnia kondygnacja) i w przypadku konieczności należy wykonać niezbędne w tym zakresie prace, szczególnie w części oddziału - budynku B. 
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC W OBSZARACH CENTRUM CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

1. budynek B, piętro 5

W budynku tym zlokalizowany zostanie oddział dziecięcy, w którym należy wydzielić odcinek dzieci młodszych. W każdym odcinku należy przewidzieć jedną izolatkę wg Rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2012 roku. 

ODCINEK DZIECI MŁODSZYCH
W odcinku dzieci młodszych należy przewidzieć izolatkę w rozumieniu Rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2012 roku. Izolatka ma być utworzona w jednej z sal pacjentów.

W każdej z sal pacjentów należy przewidzieć malowanie pomieszczenia, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem, monitoring z podglądem do punktu pielęgniarskiego. 

Przy wejściu na odcinek dzieci młodszych należy zorganizować śluzę umywalkowo – fartuchową.

	Nr pomieszczenia
	Powierzchnia
[M2]
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Prace do wykonania

	6/23
	18,80
	sala 3 łóżkowa
	malowanie pomieszczenia, monitoring, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne.
Wszelkie szklenia drzwi należy uwzględnić zabezpieczaniem, jako szkło bezpieczne



	6/23a
	4,20
	przedsionek
	

	6/20a
	5,10
	łazienka pacjentów
	

	6/24
	18,80
	sala 2 łóżkowa
	malowanie pomieszczenia, monitoring, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 
stanowiska na 4 małe łóżeczka, wanienka do kąpieli, przewijak,  2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, 

	6/25
	5,10
	łazienka pacjentów
	

	6/29
	6,20
	łazienka pacjentów
	malowanie pomieszczenia, monitoring, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 
stanowiska na 4 małe łóżeczka, wanienka do kąpieli, przewijak,  2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne,

	6/30
	18,80
	sala 2 łóżkowa
	

	6/31
	18,80
	sala 2 łóżkowa
	malowanie pomieszczenia, monitoring, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 
stanowiska na 4 małe łóżeczka, wanienka do kąpieli, przewijak,  2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne,

	6/32
	6,20
	łazienka pacjentów
	

	6/33
	6,20
	łazienka pacjentów
	malowanie pomieszczenia, monitoring, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 
stanowiska na 4 małe łóżeczka, wanienka do kąpieli, przewijak,  2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne,

	6/36
	18,80
	sala 2 łóżkowa
	

	6/34
	6,20
	łazienka pacjentów
	malowanie pomieszczenia, monitoring, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 
stanowiska na 4 małe łóżeczka, wanienka do kąpieli, przewijak,  2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne,

	6/35
	18,80
	sala 2 łóżkowa
	

	6/38
	5,00
	przedsionek
	malowanie pomieszczenia, monitoring, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem 
stanowiska na 4 małe łóżeczka, wanienka do kąpieli, przewijak,  2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne,

	6/37
	5,10
	łazienka pacjentów
	

	6/39
	18,80
	sala 2 łóżkowa
	


ODCINEK DZIECI STARSZYCH

W odcinku dzieci starszych należy przewidzieć izolatkę w rozumieniu Rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2012 roku. Izolatka ma być utworzona w jednej z sal pacjentów.

W każdej z sal pacjentów należy przewidzieć malowanie pomieszczenia, wymianę rolet, zabezpieczenie okien przed ich otwarciem. 

	nr
	Powierzchnia

[m2]
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Prace do wykonania

	6/4
	10,90
	magazyn gospodarczy
	malowanie

	6/5
	25,30
	sala opatrunkowa, gipsarka
	odstojnik do gipsu, gazy medyczne,

malowanie

	6/6
	4,80
	przedsionek
	malowanie

	6/7
	15,00
	pokój lekarza dyżurnego
	

	6/8
	5,40
	łazienka lekarza dyżurnego
	

	6/8a
	6,20
	łazienka pacjentów
	stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie

	6/9
	15,00
	sala 2 łóżkowa
	

	6/11
	6,20
	łazienka pacjentów
	stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie

	6/10
	15,00
	sala 2 łóżkowa
	

	6/11a
	6,20
	łazienka pacjentów
	stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie

	6/12
	15,00
	sala 2 łóżkowa
	

	6/14
	6,20
	łazienka pacjentów
	stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie

	6/13
	18,80
	sala 2 łóżkowa N
	

	6/14a
	6,20
	łazienka pacjentów
	stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie

	6/15
	18,80
	sala 2 łóżkowa
	

	6/16
	18,80
	sala 2 łóżkowa
	stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie

	6/17
	6,20
	łazienka pacjentów
	

	6/17a
	6,20
	łazienka pacjentów
	stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie

	6/18
	18,80
	sala 2 łóżkowa
	

	6/19
	18,80
	sala 2 łóżkowa
	stanowiska na 3 łóżka, 2 stanowiska zaopatrzone w gazy medyczne, malowanie

	6/20
	6,20
	łazienka pacjentów N
	


POZOSTAŁE POMIESZCZENIA ODDZIAŁU

	nr
	Powierzchnia

[m2]
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Prace do wykonania

	6/43
	36,30
	sala obserwacyjna
	4 stanowiska, 1 duże łóżko, 3 małe łóżeczka, wanienka, na 4 stanowiska gazy medyczne, monitorowanie, malowanie

	6/42
	5,10
	łazienka opiekunów
	malowanie

	6/49a
	3,20
	pomieszczenie sprzętu porządkowego
	malowanie

	6/50,50a
	6,90
	WC personelu mężczyźni
	malowanie

	6/51,51a
	5,90
	WC personelu kobiety
	malowanie

	6/52a
	4,00
	łazienka pacjentów przedsionek
	malowanie

	6/52
	12,70
	łazienka pacjentów
	

	6/53
	6,20
	brudownik przedsionek
	malowanie

przyłącza do maceratora

	6/53a
	9,80
	brudownik
	

	6/54
	6,80
	magazyn czystej bielizny
	malowanie

	6/55
	6,90
	magazyn medyczny
	malowanie

	6/56
	18,30
	punkt pielęgniarski
	malowanie

	6/57
	22,40
	sala opatrunkowa
	malowanie

	6/58
	10,40
	Kuchenka oddziałowa
	bez zmian

	6/45
	58,00
	korytarz
	malowanie

	6/70
	11,50
	magazyn
	malowanie

	6/71
	17,30
	magazyn
	malowanie

	6/72
	279,90
	korytarz
	malowanie


2. budynek FB, piętro 5

W budynku tym zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne Kliniki oraz pokoje badań. W pomieszczeniach tych należy przeprowadzić prace remontowe: m.in. malowanie.

	nr
	Powierzchnia

[m2]
	Przeznaczenie pomieszczenia
	Prace do wykonania

	6/63
	308,80
	holl rekreacyjny - korytarz
	 Malowanie, odbojnica ścienna

	6/63a
	6,40
	gabinet 
	do decyzji

	6/76a
	21,20
	korytarz
	 Malowanie, odbojnica ścienna

	6/80
	17,50
	archiwum
	malowanie

	6/81
	6,50
	WC personelu
	malowanie

	6/82; 82a
	8,00
	WC personelu "M"
	malowanie

	6/83
	3,50
	pomieszczenie porządkowe
	malowanie

	6/84
	14,60
	Pokój administracyjny
	malowanie

	6/85
	15,10
	Pokój administracyjny
	malowanie

	6/86
	13,20
	Sekretariat medyczny
	malowanie, wejście z korytarza

	6/87
	15,30
	Pokój administracyjny
	malowanie

	6/88
	17,90
	gabinet Kierownika Kliniki
	malowanie

	6/89
	5,50
	łazienka Kierownika
	malowanie

	6/89a
	2,90
	przedsionek
	malowanie

	6/90
	43,30
	biblioteka - sala odpraw
	malowanie

	6/91
	42,10
	biblioteka - sala odpraw
	malowanie

	6/92
	16,30
	Pokój pielęgniarki oddziałowej
	malowanie

	6/92a
	16,10
	pokój lekarski
	malowanie

	6/92b
	16,10
	pokój lekarski
	malowanie

	6/92c
	16,30
	pokój do ćwiczeń z symulacji
	malowanie

	6/94
	4,60
	pomieszczenie gospodarcze
	malowanie

	6/95; 96
	17,60
	WC pacjentów "M"
	malowanie

	6/97; 98
	13,10
	WC personelu "K"
	malowanie

	6/99
	4,20
	kabina higieniczna kobiet
	malowanie

	6/100
	12,30
	pokój lekarzy
	malowanie

	6/101
	14,30
	pokój socjalny personelu
	malowanie

	6/102
	14,50
	pokój lekarzy
	malowanie

	6/103
	14,60
	pokój lekarzy
	malowanie

	6/104
	14,20
	pokój lekarzy
	malowanie


3. Budynek J, 2 piętro

1. w łączniku FA/J powstanie pomieszczenie - pokój przygotowawczy z miejscem na dwa łóżka szpitalne i umywalką: do wykonania zabudowa wraz z drzwiami umożliwiającymi łatwą komunikację łóżkiem pacjenta, instalacje, wentylacja.

2. z szatni 2/32 i węzła sanitarnego 2/28 powstanie 6 stanowiskowa sala budzeń z gazami medycznymi, konieczne poszerzenie otworu drzwiowego z montażem drzwi. Dostosowanie pomieszczenia zgodnie z Rozporządzeniem MZ oraz utworzenie lady pielęgniarskiej wraz z zapleczem.

3.  wejście do pomieszczenia 2/27 - szatnia damska od strony pomieszczenie 2/28 zostanie zlikwidowane. Utrzymane zostanie wejście z korytarza 2/145. W szatni brak węzła sanitarnego.

4. z pomieszczenia (śluzy) 2/31 zostanie wydzielony magazyn na potrzeby bloku operacyjnego

4. Bud L, parter
Pomieszczenia nr 1.02a, 1.02b, 1.02c, 1.02d przeznaczone na gabinety poradni i gabinet zabiegowy zostaną odmalowane, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli takie będzie wymagane) jest w gestii Zamawiającego. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego uzupełni wnioskowaną przez instytucję kontrolującą dokumentację.

Wymagania szczegółowe:
1.1 Wykonawca przed złożeniem swojej oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac w określonym przez Zamawiającego terminie. 
1.2 Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

1.3 Wykonawca w terminie 14 dni przedstawi koncepcję funkcjonalno-użytkową uwzględniającą wszystkie obszary do akceptacji przez Zamawiającego.

1.4 Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

1.5 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac.
1.6 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dokumentacji projektowej, uzgodnienia wynikające z przepisów prawa oraz inwentaryzację obszaru niezbędnego do realizacji zadania oraz wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

1.7 każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

1.8        Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

1.9 Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót. 

1.10 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

1.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

1.12 wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2018, poz.992) oraz wymogami ochrony środowiska.
1.13 Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.
1.14 podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone pozytywnym protokołem końcowego odbioru robót.

1.15 zapłata za usługę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 60 dni od daty złożenia faktury w Kancelarii Szpitala. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank. 

II.  Wykonawca składający ofertę winien spełniać następujące warunki:

1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. posiadać niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
III. Zamawiający wymaga:

Podstawowe przepisy zastosowane w ZADANIU:

· Ustawa z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku , poz. 1202 + późn. zm)

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012 poz 739 z dnia 2012.06.29);

· Ustawa z dnia 27.03.2003  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 + późn. zm.),

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 roku, poz. 799 z późn. zm.),

· Ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U z 2018 roku, poz. 992 z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 + późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r, poz. 1935 ze zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku Nr 109 poz. 719 ze zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, (Dz. U.z 2009 roku Nr 124, poz. 1030),
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r Nr 169 poz. 1650 + późn. zm.)
· Oraz wszystkie inne Rozporządzenia wynikające z zakresu prac.
2. Wymagania

2.1 Przedmiary i kosztorysy

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży, w podziale na etapy robót, oraz zestawienie materiałów i urządzeń. W dokumentacji kosztorysowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania.

2.2 Spełnienie wymagań art. 5, ust. 1 prawa budowlanego

Projekt remontu i przebudowy powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

· Bezpieczeństwa konstrukcji,

· Bezpieczeństwa pożarowego,

· Bezpieczeństwa użytkowania,

· Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

· Ochrony przed hałasem i drganiami,

· Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród,

· Warunków użytkowych w zakresie oświetlenia i łączności,

· Zaopatrzenia w wodę, ogrzewanie, wentylację, usuwanie ścieków i odpadów.

Koncepcja oraz dokumentacja projektowa powinna w sposób funkcjonalny zapewnić realizację minimalnych wymagań Zamawiającego wymienionych w PFU. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia remontu i uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnień wynikających z przepisów prawa.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie materiały użyte do wykonania zabudowy wolnych przestrzeni powinny bezwzględnie posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót.
2.3. Harmonogram,  terminy realizacji:

· Wykonanie koncepcji - do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;
· Wykonanie dokumentacji projektowej –do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;
· Uzyskanie pozwolenia na budowę – w ciągu 120 dni licząc od daty podpisania umowy (jeśli konieczne); 
· Wykonanie projektu wykonawczego wraz z propozycją szczegółowego haromonogramu rzeczowo finansowego prac budowlanych uzgodnionego z Inwestorem i wszystkimi niezbędnymi rzeczoznawcami - w ciągu  120 dni licząc od daty podpisania umowy.
· Przekazanie placu budowy 14 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji pozwolenie na budowę
· Realizacja prac budowlanych do 28.10.2019 r.
    IV. Postanowienia końcowe:
1. ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia

2. oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zamówienia (netto/brutto)
3. Zamawiający wymaga, aby do dokumentacji załączono zestawienie (odrębne na każdy obszar) zawierające poniższe dane:

	LP
	ZAKRES
	POWIERZCHNIA 

W M2

	1
	Powierzchnia użytkowa przed rozpoczęciem inwestycji
	

	2
	Powierzchnia użytkowa po zakończeniu inwestycji
	

	LP
	ZAKRES
	PLANOWANY OKRES REALIZACJI W MIESIĄCACH

	1
	Okres inwestycji
	

	LP
	ZAKRES
	WARTOŚĆ BRUTTO

W ZŁ

	1
	Wartość kosztorysowa inwestycji 
	

	2
	Szacunkowa wartość inwestycji w podziale na grupy kosztów:

a)  Pozyskanie działki budowlanej

b)  Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci

c)  Budowa obiektów podstawowych

d)  Instalacje

e)  Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

f)  Wyposażenie

g)  Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch
	




